MANDATNA ZMLUVA

wzavretd podPa § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zh.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant :

Lastipeny :

Opravneny rokovat’

- o technickych otizkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch ;
Bankové spojenie

2. Mandatar:

Zastipeny

Opravneny rokovat’

- 0 lechnickych otizkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :
Bankové spojenie

Obec Kral
Obecny Grad Kral 491
980 45 Strkovee

Frantiskom Béresom- starostom obce

Frantifek Béres

FrantiZek Béres

VUB a.s., pobotka Tornal'a
&2 20622392/0200

ICO : 00318876

DIC : 2021168754

Ing. Pavol Klink
Zizkova 23, 040 01 Kogice
Ing. Pavlom Klinkom - majitefom

Ing. Pavol Klink

Ing. Pavol Klink

OTP Banka a. s., pobotka Kodice
G0 112 643/ 5200

ICO : 44 198 302

DIC : 1071 083 882

IC DPH: neplatca



ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
I. Podkladom pre uzavretie fejto zmluvy je cenovd ponuka.

2. Vychodiskoveé podklady :
Nazov stavby : Ekodvor Kral
Miesto stavby : Obec Kral
Investor : Obec Kral

1L PREDMET PLNENTA

Predmetom tejto zmluvy je : .Stavebny dozor podas realizicie stavby : Ekodvor v obci
Kral™ - vwkon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zikona,

1Iv. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla 1. T11. je potas doby vystavby.

2. Zhotovitel' spini zmluyny zdvizok ¢LIL riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu ;

2.1 Oboznimenie sa s ocbsahom projektovej dokumenticie, stavebného povolenia, zmluvami
na realizdciu stavby a d’aliimi podmienkami na realizéciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

2.3 Uast na kontrolnom premerani terénu pred zagatim stavebnych prac.

2.4 Kontrola vEasného zavedenia stavebného dennika.

2.5 Uast na konzultdciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednoznaénych ndvrhov a poZiadaviek.

2.6 Sledovanie dodriavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, &i s prace vykondvané v silade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumenticiou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vvkondvanych prac a technoldgie vykondvanych prac v
stilade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych pric.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti ziznamov.

2.11 Odsahlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia niklady
stavby, terminy v¥stavby a nezhorsuji parametre stavby.

2.12 Predkladd na odsihlasenie objedndvatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia néklady
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odpori&anim.

2.13 Bezodkladne informuje objednavatefa o vietkych zdvaznych skutoénostiach na stavbe.




2.14 Kontrola cenovej sprdvnosti a dplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov v
silade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednivatelovi na likvidéciu.

2.15 Osobitna kentroda tych Casti diela, ktoré budd pri d'al3ich pracach zakryté.

2.16 Sledovanie dohodnutych diel€ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodévok
a prac vvkonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného
povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projekiu.

2.18 Kontrola riadneho uskladfiovania stavebnych matendlov.

2.19 Zabezpetenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.
2.20 Spoluprica a pracovnikmi zhotoviteFa pri zabezpeleni opatreni na odvritenie alebo
obmedzenie §k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel po ukondeni pric uviedol verejné priestranstvd a komunikécie
do povodného stavu.

2.22 Dbd, aby zhotovitel' nepoikodzoval vergjné priestranstva .

223 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozorfiuje zdpisom na vietky okolnosti, ktoré moizu spbsobit’ zniZenie kvality stavby,
pokial’ s mu zname.

2.25Pripravuje podklady na zdveretné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2,26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzddvanie a prevzatie stavby alebo
jej dasti.

2.27 Preveri pred samotnym odovzddvanim komplexnost, Gplnost’ a kvalitu odovzdévane
stavby alebo jej ¢asti.

2.28 Vyhodnoti vwkonavané skasky podas vystavby.

2.29 Zabezpeéi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uZivatel,
pripadne prislusny orgén 3tatnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej &asti zabezpeti vyhotovenie zapisu, v ktorom sa
vyjadria zmluvni Géastnici vystavby, uvedi sa dbvody neprevzatia, ndhradny termin
odovzddvania a preberania.

2.31 Kontrola odstrinenia vad a nedorebkoy v dohodnuiveh terminoch.

2,32 Prostrednictvom objednfivatela odpori¢a stavebnému dradu ndvrh terminu
kolaudaéného konania.

2,33 Zucastfiuje sa na kolaudatnom konani.

2.34 Zabezpetuje splnenie podmienok kolaudatného rozhodnutia,

2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu €1 L1 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strin v zmysle Zakona &. 18/96 Z.z. o cendch v zneni neskorfich predpisov ako
cena maximalna, vyhladky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykondva zdkon NR SR
£.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a Vymeru MF SR €. R-3/1996 (priloha



£.22 k vymeru MF &R-1/1996 v znenf prilohy &2 k vymeru MF SR &.R-3/1996) v zneni
neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvnd odplata podTa €1, 111, je

Cena bez DPH 14.300.00 EUR
DPH 20% 0,00 EUR
Cena celkom 14.300,00 EUR

VI SPOSOB A FORMA PLATENIA

I. Mandant zaplati mandatirovi odplatu dohodnuti v €L V tejto zmluvy do 90 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktGrovany sibezne s faktarami
dodévatela stavby, sumou rovnajiicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatelom stavby.

2.V pripade, Z¢ dbjde ku zrudeniu alebo odstapeniv od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatela bez podstainého porusenia zmluvy zo strany zhotovitefa, zhotoviteF mé pravo
vyfaktirovat’ ku diu odstipenia, resp. zrufenia zmluvy skutotne vykonané préce vzdjomne
zapisniéne dohodnuté.

VI PLNOMOCENSTVO

1. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomnd plni moc, aby podfa § 13 v nadviiznosti na § 566 Obch. zdk.
£.513/1991 Zh. konal pri zabezpelovani &innosti v rozsahu &L 111 tejto zmluvy ako jeho
zdstupea, aby ho zastupoval pri realizécii stavby.

2. Toto plnomocenstvo konéi uplynutim Easu plnenia podla El. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

| . Mandatar bude informovatf mandanta o stave realizdcie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatér za zaviizujd, 7¢ obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného sahlasu.

3. Mandatdr bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zdpismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
itatnej spravy.



4. Ak dohody uzavreté podla bodu VIIL3 majd vplyv na predmet alebo termin splnenia
Ziviizku musi byt' sGéast'ou tejto dohody aj sposob Gpravy ceny. Téato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

3. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &l. 111
tejto zmluvy.

4. Mandatér je povinny odovzdat bez zbytoného odkladu mandantovi dradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko o ziska v mene mandanta pri zabezpetovanf innosti podfa L. TTT
tejto zmluvy od trete] strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatir nevvhnuine a Ocelne vynaloZil pri zabezpefovani finnosti v prospech mandanta
{poplatky, pripadne iné ndklady/.

3. V rdmei svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, 2e v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovaZeni podkladov, dopliujicich Gdajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

I. Mandatdr je viazany t¥ymto ndvrhom zmluvy od doby jeho dorudenia mandantovi. Lehota
pre prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje do 15.08.2011,

2. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
buda platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch

zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrugenia
zdviizku vyplyvajiceho 2 wjte 2zmluvy jedna strana pofiada o rozhodnutie sid.

4. Tato zmluva je vypracovand v 3tyroch vyhotoveniach, z kiorych dve si ponechd
objednavatel’ a dve zhotovitel'.

Kral' 12. 08. 2011 Kogice

Mandani Mandatar




