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Zmluva o dielo

uzatvoren: podl'a § 336 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok 1

Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov; Obec Kral’

Sidlo: Kral' 223, 980 45 Strkovec

Osoba opravnend konat’: FrantiSek Béres - starosta

1CO: 00318876

DIC: 2021168754

Bankoveé spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Cislo G¢tu v tvare IBAN: SK35 5200 0000 0000 0692 7069
a

Lhotovitel’

Nazov : CASON CONSULTING a.s.

Sidlo { SNP 11,979 01 Rimavska Sobota

Osoba opravnend konat' : Ing.Jilius Simon- predseda predstavenstva, Karol Gil- podpredseda
1CO: 36597708

DIC: 2022058302

IC DPH: SK 202 205 8302

Bankové spojenie: SK67 0200 0000 0038 8004 3458

Spoloénost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banski Bystrica, Oddiel: Sa,
Viozka €. Y31/S

Clinok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je ziviizok Zhotovitela zhotovit’ pre Objedndvatela Diclo:
Nazov stavby : Zvvienie energeticke] efektivnosti zikladnej skoly s VIM v obei Kral™
Miesto stavby : obec Kral
podl'a Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:

1) Tento dokument oznateny ako .. Zmluva o dielo .spolu s prilohami,

2) Projektova dokumentdcia (dalej aj ..Dokumentacia™) Vykazu vymer.

3) Sirazné podklady z verejného obstardvania. ktorého vysledkom bolo uzavretie tejlo
zmluvy a ponuka dodavatel’a predloZena v tomto vercjinom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat” ako zaviizné a vzijomne sa dopliujace. V pripade rozporoy
medzi nimi. plati poradie ich zdviznosti zostupne tak. ako st uvedené vydsie v tomto bode.

2.2 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom meng a na vlastni zodpovednost pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s
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platnymi technickymi normami a vieobecne zaviznymi pravnvmi predpismi, za podmienok
dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi,

2.3 Zhowovitel potvedzuje, Ze sa v plnom rozsahu a tpine obozndmil s rozsahom, povahou a
charakterom diela. vSetkymi suvisiacimi podmienkami a okolnostami podstainymi pre
vyhotovenie diela, Ze st mu znime technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii dicla aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k
zhotoveniu diela potrebné.

2.4 V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo
dusevného viastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, ze Objedndvatel
nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie
na takéto prava a odplata za pouzivanie tyehto prav bude zahmutd v cene predmetu Zmluvy o
dieto.

2.5 Vsetky veci a podklady. ktoré si potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat
Zhotovitel', pokial' nie je v tejto zmluve vislovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’

Clanok 1

Cas plnenia
3.1 Zhotovitel sa zaviizuje, 2e zrealizuje do 4 mesiacoy od prevzatia staveniska.

3.2 Objedndvatel pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska a zhotovitel' je povinny
prevziat’ stavenisko do 30 dni od dorucenia vyvzvy zhotovitel'a, V pripade, ak si Zhotovitel
stavenisko neprevezme najneskor do 30 dni hoci mu to bolo umozZnené. povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Géely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty,

3.3 Zhotovitel" sa zaviizuje dielo realizovat v Ciastkovyeh terminoch tak, ako st uvedené v
Harmonograme stavebnych prac (dalej len . Harmonogram™), ktory tvori prilohu &, 1 tejto
Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predloZzeny zhotovitel'om ako sucast’ ponuky vo
verginom obstardvani)

3.4 Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizdcie diela iba v tychio pripadoch.
ktoré¢ budu objektivne a preukazatelne branit’ v realizdcii diela v terminoch podla
Harmonogramu:

a) zasahu orgdnov Stdtnej spravy, ktory vanikol 2 dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela:
b) preruseni prac na diele Objedndvatelom;
¢) zmene technického riesenia diela zo strany Objednivatel'a:

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoZiuje riadnu realiziciu dicla alebo jeho Casti, Pod
pojmom vy3dia moc sa rozumeju okolnosti majice vplyv na diclo, ktoré nie su zavislé na voli
zmluvnych strdn a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani
vietkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna,
mobilizicia. povstanie. a pod.):



¢) omeskani Objednavatel'a s odovzdanim staven iska.
f) NemoZnost' vykonavat' stavebne price 2 davadu nepriaznivého potasia

1.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia dielu podla tohto ¢ldnku Zmluvy o dielo je
skutoenost, 7e Zhotovitel' ohlasi dévod na zmenu a Objednavatel tito zmenu schvali.
Objednavatel'ovi. Zmenu terminu zhotovenia dicla schvaluje Objednavatel’ pisomnou formou.
Zhotovitel' v tyehto pripadoch nie je potas tejto schvilenej doby v omeskani s ukoncenim a
odovzdanim diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit' sa do 3 pracovaych dni od oznamenia
shotovitel'a, Ak sa objednavatel nevyjadri md sa za to ze s uvedenym stihlasi v plnej miere.

3.6 Objednavatel’ odovzda pred zatatim realizicie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou
pisomného vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzali,

3.7 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie si pre
obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do dvahy.

Clanok 1V
Cena diela

4.1 Celkova cena za komplené zrealizovanie diela je:
Cenabez DPH: ... 143.899,60 EUR

DPH 20 % 2017992 EUR

Cena celkom vritane DPH: _ 175.079,52 EUR,

4.2 Cena diela bola urbend ako sidet poloziek rozpodu, ktory tvori prilohu & 2 ako sGcast
tejio Zmluvy o dielo bol vvtvoreny ako stcast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstardvani
(dale) len, Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje naklady na zhotovenie diela, predovietkym ndklady na pricu. vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanic a udrzbu, dalej vietky sluzby, ktoré
zabezpetujl realizaciu prac, dokondenie. adrzbu pocas realizdcie diela, likvidaciu odpadu
vzniknutého v sivislosti s realizdciou diela, niklady na zabezpecenic bezpetnosti a ochrany
zdravia pri prdci na stavenisku, zmluvné ziruky, bankové ndklady, zisk, vieobeené rizika v
silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrdtane zmluvne stanovenymi zaviizkami a
zodpovednostou, ktoré boli uvedené v predloZenej ponuke.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vyluene 2 tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu dicla jeho rozSirenim zo strany Objedndvatela, na zaklade pisomne]
7iadosti Objednivatela adresovanej Zhotovitefovi, Podkladom pre uréenie zvySene] ceny
diela bude Vykaz v¥mer. V pripade, ak bude pozadovat Objednavatel naviac prace, ktore nie
sl ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel' predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednavatela ndvrh ceny takychto pric. Cena naviac prac musi byt pisomne odsihlasend
Objednavatel'om:



b) pri zmene technického riedenia diela poZzadovaného Objednavatel'om. zmena ceny diela
bude v tomto pripade rieSend dohodou stran, v¥lucne na zdklade pisomného odsihlasenia
Objednavatel'om:

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni
o zvysenu alebo znizenu polozku DPH;

d) zdZenim predmetu pinenia Objedndvatelom formou vyhidenia akejkol'vek jeho polozky
Objednivatelom na zdklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom
pripade sa cena diela zniZzuje amomaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréent z Vykazu
vymer,

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, e sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom dieli. vritane
potreby vietkych prav, ktorveh nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je
mu zndmy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel' nie je opravneny (ctovat’ Objednavatelovi
Ziadne dodatodné ndklady, hoci by pre riadne dokonéenie dicla uko celku podla projektove
dokumentdcie boli potrebné materidly. vyrobky alebo prace nezahmuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskorSe) poziadavky Objednivatela na zmenu dicla z
dovodov ustanovenych v tejio Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clanok V
Sphsob fakturicie a platobné podmienky

5.1, Zhotovitel' je opravneny Gétovat’ Objedndvatel'ovi cenu diela a objednavatel’ je povinny
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu diela v dvoch Eastiach:

a) 90% ceny po realizdcii 90% stavebnych pric uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia
ceny stavebnych prac podla Vykazu v¥mer(rozpoctu). Podkladom pre vystavenie faktiry
bude

- kopia stavebnym dozorom odsahlaseného stpisu vietkveh doviedy vykonanveh pric a
dodavok.

b) po odovzdani a prevzati diela objednavatelom a po tom. ako budi riadne Odstranené pri
preberani diela uplainené vady alebo nedorobky. Tieto skutonosti budd podkladom pre
vystavenie fakuiry na cenu diela a prilohami tejto faktary bud:

- koépia stavebnym dozorom odsihlaseného stpisu vietkych vykonanveh pric a
dodavok.
= kopia protokolu o odovzdani a preveati diela,

Splatnost’ fakwiry bude 30 dni odo dia dorucenia faktiry na prisluind ¢ast’ cenu
Objednavatelovi.

5.2. Faktira - danovy doklad bude obsahovar' vietky naleZitosti danového dokladu podla § 10
zdkona & 43172002 Z. z. o G&ovnictve v zneni neskordich predpisov a § 71 zikona ¢.
222/2004 Z. 7. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov, minimalne viak:
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a) oznadenie fakuira - danovy doklad a jej &islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na Kiori ma byt faktira
zasland, 1CO. DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel'a:

¢) Cislo zmluvy a oznadenie diela;

d) oznadenie banky (ndazov a adresa banky, SWIFT kod) a Eislo Gétu (aj v tvare IBAN):

¢) ditum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

o) vysku fakiurovane] Ciastky nasledovne: zéklad dane. sadzbu dane, vysku dane, celkovi

hy fakturovand sumu zaokrihlent na dve desatinné miesta:

i) nalezitosti pre G¢ely dane z pridanej hodnoty:

§) petiatku a podpis Zhotovitel'a;

k) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3, Za spravne vyéislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpovedd Zhotovitel' v plnom
rozsahu.

5.4. V pripade, ze faktira a jej prilohy nebude obsahoval' vietky dohodnute naleZitosti,
Objednavatel’ sumu ceny uvedeni na takejto faktire neuhradi a vriti Zhotovitelovi s
uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa maji odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatmosti zaéne plynit” ditom riadncho dorucenia opravene)
faktiry Ohjednivatelovi,

5.5, Zhotovite!l' zasle Objednavatelovi faktiru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6, Platba sa povazuje za uhradenti diom odpisania jej sumy z Uctu Objedndvatela v
prospech (i¢tu Zhotovitela.

Clinok V1
Spisob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky sivisiace
vieobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym sivisiace dostupné informacie v takej miere. e je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakiteristikou, hydrologickymi a Klimatickymi podmienkami a
moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre
realizdciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel'a v tejto stvislosti nepoZzaduje, ani po prevzati
staveniska poZadoval” nebude, Ziadne dalsie plnenie,

6.3 Zhotovitel” je povinny umoznit’

= Objednavatelovi,

= stavebnému dozoru,

* organom verejnej spravy, vykondvajucim Cinnosti v rdmei svojich pravomoci.

= inej osobe oprivnengj na to vieobecne zaviiznym pravoym  predpisom  alebo
splnomocnenej



S R —

Objedndvatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykondval’
price sfvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovite!' je povinny riadne pinit vietky poZiadavky predpisov upravujicich
problematiku poZiarnej ochrany a bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel
zabezpetuje na viastné niklady koordindtora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednivatelovi fotokopie dokladov
o odbornej spasobilosti vietkych osdb, ktory budi vvkonavat' diclo,

6.6

a) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavizuje Zhotovitelovi
odovzdat":

¢ projektovi dokumenticiu v tladene) forme 3 pare,

= stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zikonnych podmienkach)

* oznamenie o tom, kto bude vykondvat' stavebny dozor, spolu s identifikaénymi idajmi
tohto subjektu,

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zaviizuje potvrdit
Objedndvatel'ovi identifikdciu osoby stavbyvediceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny
dodrziavat’ vietky privne predpisy upravujiice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnu privou
zodpovednost, Zhatovitel' je predovietkym povinny chrinit’ zivotné prostredie na staven isku
aj mimo neho pred znecistenim. udrziavat' na stavenisku a prilahlych komunikacidch
uréenyeh na dopravu materidly poriadok a distotu, odstranovat’ odpadky a nedistoty, kioré
vznikli pri vykonavani jeho price na vlasiné niklady a nesmie vypustar alebo dovolir
vyplstanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti
akékol'vek toxické odpady alebo litky.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost' a ochranu zdravia pri praci
a bezpetnost technickyeh zariadeni pri realizacii odstranovacich a stavebnych pric, najmi v
stilade s ustanoveniami vyhldsky Slovenského Gradu bezpelnosti prace a Slovenského
banského tradu &, 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Zhotovitel preberd plni zodpovednost' za primeranost’, stabilitu a bezpetnost
vietkyeh pracovnych postupov a metod vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit' bezpecnost
vietkych osob oprivnenych byt na stavenisku a podniknit’ véetky patriéne opatrenia na
ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak. aby sa zamedzilo Skodim alebo
ohrozeniu 0séb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uUcinkom realizicie stavby.
Objedndvatel nezodpoveda za akékolvek odikodnenie alebo kompenzicie splainé
ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajicej price na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva
stavebny dennik, a to v jednom origindli a v jednej képii pre Objednavalel'a, resp. stavebny



dozor. Do dennika sa zapisujit véetky rozhodujice skutodnosti, tykajiice sa realizicie price.
predovsetkym

* ich ¢asovy postup,

+ Gdaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota).

« (dyj o pracovnikoch a ich pottoch, mechanizmoch,

* rozsah a kvalita pric,

= pripadné edchylky od projektovej dokumenticie a ich zddvodnenia,
#  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objedndvatela,

#* pripadneé vyjadrenia projektanta,

# pripadné preruenia prac s ich oddvodnenim.

v iné idaje dolezité pre posudenie hospoddrnosti pric a

#* qdaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi vergjnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika, Za tymto ucelom
zodpovedny zastupea Zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny ziznam
vykonanych pric, najneskor nasledujici dei na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vvznadi svoj sihlas pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu. a to s uvedenim ddévodov
nesihlasu, Ak tak neurobi najneskdr do troch dni odo dia predlozenia zaznamu Zhotovitel'om
mi sa za Lo, ze s ohsahom zdznamu sihiasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia dicla a uchoviva sa minimalne
do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11  Zhotovitel' bude informoval' Objedndvatela o stave rozpracovanosti - diela
(odstraiovacich pric) na pravidelnyeh kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat’ podla
poziadavky Objednavatela, Kontrolny deft sa bude konal' v termine uréenom dohodou stran.
najneskér do § (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednéivatela Zhotovitel'om,

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednivatela o dodavateloch, ktori sa budu podielat
na realizaényeh pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdatl’ k
zhotoveniu inému subjektu. Objedndvatel’ md privo vylodit 2z realizicie diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z doddvatelov Zhotovitela,

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi
Objedndvatela. V pripade ak pokyny Objedndvatela budi podla nazoru Zhotovitela
nevhodné, Zhotovitel' na to Objedndvatela pisomne upozorni. Ak naprick upozorneniu bude
Objedndvatel’ trval’ na realizicii predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveda za pripadné
Skody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze akikolvek nim sposobent alebo zapricinend Skodu pri
realizdcii diela odstrani tak, ¢ uvedic vec do povodného stavu na viastné naklady, alebo
nahradi sposobeni $kodu bez zbytoéného odkladu Objednivatelovi. Urlenie spdsobu
odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy stanovi protokolom ktory musia podpisat’ obdive
zmluvné strany,




6.15 Vietky podstatné Casti diela, stavebné materialy. vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je
stavebny dozor povinny skontrolovat” pocas realizicie diela,V pripade ak nesuhlasi je
potrebné vyjadrit’ sa do 3 pracovnych dni od ich dodania na stavbu. V pripade nesihlasu na
schvilenie stavebnému dozoru. Na vyziadanic tiez musia byt predioZené vykresy, a iné
podklady stivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouZije pre dielo len vyrobky. kioré maju take vlastnosti. aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarutend poradovand mechanicki
pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost’, hygienické poziadavky, ochrana zdrayia a Zivowcho
prostredia. Za tymto (éelom materialy. stavebne diely a vyrobky zabezpefované
Zhotovitef'om musia byt dokladované certifikitmi v zmysle zikona ¢, 133/2013 Z. 7. o
stavebnych v¥robkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov a tie materialy. ktor¢ tieto
doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel' na viastné naklady odstrinit’ a nahradit bezchybnymi. Z whto dévodu vzniknute
skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ mdze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerudit’ pracu, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpednost
uskutoéovanej stavhy. Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe. dielo nie je vykondvane v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vizne Skody. Objednivatel’ alebo stavebny dozor ma
plné privo namietat’ a Ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned” odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého Zhotovitel zabezpetil a ktory sa, podla ich ndzoru, nesprivne sprava alebo je
nezodpovedny, & nedbaly vo vziahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo kiorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dovodov. podla mienky Objednavatela alebo stavebného
dozoru, neziadtica,

6.18 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znatkou tak, aby mal Objednivatel a stavebny dozor prehfad o lud'och
pohybujicich sa vrimei staveniska. Firemnym Stitkom neoznateného pracovnika md
zastupca Objedndvatela pravo vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit' v pinej vyske Objednavatela za vietky Skody a niroky
savisiace s Gmrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek
maietku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizicic
dicla alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tieZ naklady sivisiace s
reklaméciami, sidnym alebo spravnym konanim, néhradami $kod inym osobdm. ktore bude
objedndvatel povinny zaplatit. inym nakladom. poplatkom. pokutou alebo inou sankciou
ulogenou Objednavatelovi.

£.20 Zhotovitel’ bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejlo zmluvy uzatvorené:

« poistenie proti poskodeniu dicla,

« poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akehokolvek

« majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om aleho jeho subdoddvatel'om,
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*  poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivaej zodpovednosti vodi
trete) strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osaby,

Tieto poistenia musia byt' platné potas celej doby realizacie stavebnych pric - diela podla
tejto zmluvy a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objedndvatel'a kedykol'vek preukdzat’,

6.21 Zmluvné strany v sGlade s ustanovenim § 263 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného
zikonnika v zneni neskorich predpisov (dalej aj -Obchodny zakonnik™) vylucuju pre pravne
vztahy vyplyvajuce z tejlo zmluvy déinnost: ustanovenia § 551 ods.| Stvrtej  vety
Obchodneho zdkonnika: ustanovenia §347 ods.2, 3, 40bchodného zakonnika: ustanovenia
§548 ods. 2 Obchodného zékonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného
zikonnika: ustanovenia §552 Obchodného zikonnika,

6.22 Ak Zhotovite!l" zisti pri vykonavani diela skryté prekizky tykajice sa miesta, kde sa mé
dielo vykonaf, a tieto prekazky znemoZiuji vykonanie dicla dohodnutym spdsobom, je
zhotovitel' povinny oznamit’ to bez zbyioéného odkladu objednavatelovi a navrhndt' mu
zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné pokyny Objedndvatela uréujice spdsob a
rozszh o zmeny dicla je zhotovitel opravneny vykondvanie diela prerusit iba v tej Casti, ktord
Je postihnutd skrytymi prekizkami, Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred zadatim
vykondvania diela prekiZky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatelovi, mé
Objedndvatel’ vodi nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Stavebny dozor sa zaviizuje vyhotovoval a archivoval' podrobni fotodokumenticiu
0 pricbehu vykondvania Diela. najmii. nie viak vyluéne vietkych zakeyvanych casti Diela. Na
poziadanie Objedndvaiela sa stavebny dozor zavizuje spristupnit  Objedndvatelovi
fotodokumenticiu a umoznit’ Objedndvatel'ovi vyhotovenie kopil fotodokumenticie. Pokial
sa Zmluvné  strany nedohodni inak. povinnost  stavebného dozora  archivovar
fotodokumenticiu zanika odovzdanim folodokumenticie Objedndvatelovi pri odovzdani a
prevzati Diela,

6.24 Zhotovitel' sa zaviizuje najneskdr do Tkalenddrnych dni od pisomného vyzvania
predloZit  Objednavatelovi  zoznam  svojich  pracovnikov a  pracovnikov  svojich
subdoddvatelov, ktori budi vykondvat' stavebné price a tento zoznam sa zaviizuje potas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizoval, Za omeskanie so spinenim tejto povinnosti je
zhotovitel” povinny zaplatit' objedndvatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy
den omedkania,

6.23 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykazat' zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietajt dodrZiavat
podmienky ustanovené vSeobecne zaviznymi pravavmi predpismi na useku bezpednosti
a ochrany zdravia pri prici, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vietky osoby, ktoré nie si uvedené v
sozname, podlia predchadzajiceho bodu (netyka sa osdb poverenych Objedndvatelom. Za
omio Gdelom sa Zhotovitel' zaviizuje zabezpedit, aby vietei jeho pracovnici, vritane
pracovnikov subdoddvatefov. absolvovali vietky prisluiné skolenia a disponovali vietkymi
nevyhnutnymi certifikdtmi, osvedéeniami a povoleniami,
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6.26 Objedndvatel’ alebo nim poverend osoba ma privo kedvkolvek v priebehu vykondvania
Dicla v rameci pracovnej doby poziadal pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov
subdodivateloy o absolvovanie skidky na overenie pritomnosti alkoholu alebo ingj omamnej
resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenyeh skusok sa Zhotovitel
zaviizuje s okamzitou GCinnosCou odvolal z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika Zhotovitel'a alebo subdoddvatela: pre vylidenic akychkol'vek pochybnosti plati,
7e odmietnutic vykonania skiasky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatela ma pre
acely tejto Zmluvy rovnaké a¢inky ako pozitivay vysledok skisky.

627 Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpecil, aby sa jeho pracovnici. ako a) pracovnici
subdodavatelov, bez suhlasu Objednivatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na ¢astiach
staveniska, ktoré bezprostredne nesivisia s vikonom prac na Dicle.

628 Zhotovitel sa zavizuje nepouzit bez predchadzajiccho pisomného  sdhlasu
Objednavatela akykol'vek materidl alebo vyrobky, ktor¢ nie su uvedend v Dokumentacii resp.
ndhrady ktoré nespifaji min. parametre uyedené v dokumentacii. Za (ymio ucelom sa
zhotovitel' zaviizuje. Ze pri vykondvani Diela nebude pouZity materidl, ktory je Skodlivy alebo
svojou povahou inak nevhodny. Vielky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani
Diela musia spiat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch v zneni neskorSich predpisov a
musia byt’ riadne centifikované, Vietky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia
byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na ne vztahovat vyhrada vlasinictva
akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit' si na viastiné naklady doddvku medii (voda, elektrika a
pod.), a to podas celej doby zhotovenia Diela, vritane zriadenia vietkych pripojok a instaldcie
meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku medii ako aj d'alzich sluZieb 5 tym
sitvisiacich uhridza v celom rozsahu Zhotovitel'

6.30 Zhotovitel' Jje povinny strpiet’  vykon kontroly/auditwoverovania  stvisiaceho
s doddvanymi pracami, sluzbami kedykolvek pocas platnosti zmluyy uzatvorene] medzi
objedndvatelom ako prijimatelom nendvratneho finanéného prispevku a Ministersivom
Zivomého prostredia SR ako poskytovatel'om prispevku, a to opravnenymi osobami v zmysle
Vieobecnveh zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku) a poskytndt’ im potrebnd sicinnost.” Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najmii:

«  Poskytovatel NFP a nim poverené osoby

» b, Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverene osoby.

+ ¢, Najvy3si kontrolny Grad SR, prisludnd Spréva finanine) kontroly,

« d. Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby

¢ ¢ Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverend osoby

«  f.Spinomocneni zastupeovia Eurdpskej Komisic a Europskeho dvora auditorov

+ g Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ pismene d) tohto bodu v
stlade s

prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU."
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Clinok VII
Zmluvné pokuty a nihrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednédvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% zmluvnej ceny
diela za kazdy zacaty def omeskania. celkovo viak maximalne do hodnoty 10 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.2 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vid a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela v dohednutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady
diela uplatnené Objednavatel'om v zaruénej dobe v zmysle ¢l IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o
dielo véas, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vydke 100,- EUR za
kazda vadu a kazdy zacaty def omeskania az do ich odstranenia.

7.3 V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek
kontrolu prebichajicich stavebnyeh pric je povinny zaplatt' Objednidvatelovi zmluvni
pokutu vo vvike 100 Eur za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.4 V pripade porugenia povinnosti Zhotovitela mat’ platné poistenie v rozsahu urlenom touto
zmluvou, je povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a 1o
aj opakovane ak zhotovitel nezjednal ndpravu po pisomnom upozorneni od objedndvatela do
30 prac.dni.

7.3 V pripade ak sa na stavenisku bude nachidzat' osoba neuvedena v zozname ostb
predlozenom a  akwalizovanom  Zhotovitefom, je  Zhotovitel  povinny  zaplatit
Objednivatel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 200 EUR za kazdé takéto porudenie povinnosti.

7.6 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektort. zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych
v bodoch 6.18. 6.25. 6.26, 6.27. 6.28, tejto zmluvy, je povinny objedndvatelovi zaplatit
zmluvni pokutu vo vyike 200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.7 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplainenie naroku na nihradu
skady, ktory ostava v celom rozsahu zachovany.

7.8 Pred podpisom tejto zmluvy Zhotovitel zloZil na bankovy Gc¢et Objedndvatela zabezpeku
vo vyake 10.000.-EUR. Tito zdbezpeka slizi na thradu zmluvnych sankeil, ndhrady Skody
a ostatnych pohladavok, ktoré venikni Objedndvatelovi voci Zhotovitelovi na ziklade tejto
smluvy alebo v sivislosti s fiou. V pripade vzniku pohladivky Objednivatela voli
Zhotovitelovi, Objedndvatel” ozndmi Zhotovitelovi vysku tejto pohladdvky a jej dhradu zo
sumy zloZenej zdbezpeky. Vvika zlozenej zabezpeky sa tym znizi o prisludnd sumu a
Zhotovitel' je povinny najneskdr do 7 dni po dorudeni takéhoto ozndmenia zaplatit
Objednavatelovi (prevodom na bankovy aéet) taka sumu, ktorou doplni zlozeni zabezpeku
na dohodnutt vigku 10.000.-EUR.. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predehddzajice) vety
v stanovenej lehote je porufenim zmluvngj povinnosti poadstatnym spdsobom. Po zaplateni
celej ceny diela podfa bodu 5.1, tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny poZiadat
Objedndvatela o vritenie zlozenej zabezpeky, resp. jej nevyéerpanej casti a Objednavatel je v
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takom pripade povinny vratit' zabezpeku, resp. jej nevyéerpant Cast’ Zhotovitelovi najneskor
do 7 dni od kedy mu Zhotovitel' svoju Ziadost’ dorutil.

7.9 Zibezpeku podla predchidzajaceho bodu mdze zlozit Zhotovitel aj vo forme bankovej
zaruky, ktord umozni jej uplainenie v zmysle predchidzajiceho bodu na uhridzanie tam
uvedenveh pohl'adavok a v tejto bankovej zaruke musi byt' jedinou podmienkou uhradenia
pohladavky narok vzneseny Objedndvatelom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych
bankou alebo Zhotovitel'om. V pripade ¢erpania financnych prostriedkov z bankovej zdruky
je v Zhotovitel' povinny dopinit’ vyiku bankovej zdaruky do 7 dni tak aby zodpovedala
pozadovanej vyike. teda 10.000.-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajicej
vety v stanovenej lehote je porufenim zmluvne] povinnosti podstatnym spodsobom. Po
zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1, tejio Zmluvy, je Zhatovitel' opravreny poZiadat’
Objednavatel'a o vritenie zaruénej listiny. a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit’
zaruéna listinu, ak uz nemda iadne naroky, ktoré by z nej mohol uplathovar. a to najneskér do
7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorudil.

Clinok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ méze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo. iastoéne odstipit’ od tejio Zmluvy
o dielo, alebo odobrat' Zhotovitelovi dast' realizovanych vykonov a nechat' ich realizovar
tretimi osobami na primerané a preukdzané naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na ceny urcené
podla Vykazu vymer. a to z nasledovnych ddvodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel' je v omeskani s realiziciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15
(plitnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukizatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po

pisomnom upozorneni zo strany Objedndvatel'a nedoslo Kk zjednaniu ndpravy v lehote min. 14
{5trnast) dni od dorucenia pisomného upozorenia;

¢) ak Zhotovitel” inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym
porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porudenie povinnosti Zhotovitel'a
ustanovenych v bodoch 6.19 a 6,20 a opakované porudenie daliich povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vvhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho
nistupeu,

8.2. Ak nastane okolnost' uvedend v bode B.1 - odobratie Zhotovitel'ovi ¢asti realizovanych
vvkonov a prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitela
preukizatelné zvyiené ndklady. Preukdzatelné zvyiené ndklady musi zhotovitel' uhradit
Objednavatelovi najneskor do 10 dni od kedy bol na ich ahradu vyzvany.

83, Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto Zmiuvy o dielo okrem pripadov vyslovne
uvedenvch v tejto Zmluve a ak objedndvatel’ meska s dhradou fakuniry viac ako |5 dni.
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8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnd inak.

*  Zhotovitel je povinny okamzZite zastavit' prace. okrem pric neodkladnych,

v zmluvné strany vykonajl prevzatic doteraz vykonanych pric a dodavok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpisu a v ktorom budi uvedené victky price a dodavky. kioré boli
vykonané v dohodnutej kvalite a v silade s touto zmluvou, ktoré Objedndvatel prevezme
a Zhotovitelovi uhradi.

*  Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti. pricom do momentu opustenia staveniska
zabezpedi ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pricami sa rozumeju priice, ktoryeh nevykonanie by mohlo sphsobit’
ohrozenie Zivota alebo zdravia osdb. vznik skody na dicle. Zivotnom prostredi. majetku
Objedndvatela alebo tretej osoby,

8.6. Obidve zmluvné strany moZu ukondit' tito zmluvu odstapenim v pripade. ak zmluva
nenadobudne G&innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,

Clanok IX

Odovzdanic a prevzatie diela, zaruéni dobu a zodpovednost® za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objedndvatelovi najneskor 14 (Strndst) dni
vopred, kedy bude predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade ndvrhu
Zhotovitela, Objednavatel’ zvold najneskor do sicdmych dni pisomnou pozvinkou preberacie
konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt éasovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit’ a Objednavatelovi odovzdat
tieto doklady:

= v pripade, ak budd pouZité: atesty a certifikdty vyrobkov. osvedéenia o skikach
pouzitvch

- materialov a konstrukeii,

= dokumenticiu priebehu vietkych realizovanych stavebnyeh pric (fotografie, pripadne

- videozdznamy).

= kopiu Stavebného dennika,

- doklady o uloZeni likvidacii odpadu v siilade s pravnymi predpismi,

- In¢ zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody strin.

*  porealizané vyjadrenia sa spraveov existujicich inZinierskych siet, ak si podla
predpisov

- wyzadované;

= vietky dualsie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolauddciu diela.

%4, 0 odovzdani a prevzati diela spise Objedndvatel a Zhotovitel’ preberuci protokol,
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9.5. Objedndvatel sa zaviizuje diclo prevzia' v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkoy a
Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednivatelovi vietky doklady uvedené v bode
9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezddvodne odmietne dielo prevziat. dielo sa povazuje za
prevzalé a odovzdané v den preberacicho a odovzdavacicho Konania, alebo v den, kedy sa
takéto konanie malo konart’.

9.7. Preberaci protokol bude vvhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najmi:

- zakladné udaje o diele.

= zoznam odovzdanyeh dokladov,

- prehldsenie stran o tom, 2¢ Zhotovitel dielo odovzdiva a Objednivatel’ dielo prebera,
pokial

Objednavatel’ nevyuZije svoje pravo admietnut dielo prevziat'

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
dizku trvania zarudnej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednivatel’ odmietne prevziat' dielo, je povinny spisaC zipis, v kiorom uvedie
‘dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo
prevzaté Objednavatelom, opakuje sa preberacie konanie podla tohto Eldnku Zmluvy o diclo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o
dielo a ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o diclo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruénd doba bude trvat’ 60 (Sest'desial) mesiacov &
zadina plynit’ odo dia odovedania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.V pripade, ak bude
dielo odovzdavané po €astiach, zdruénd doba plynie na kazdi samostatne odovzdivani Cast’
diela osobitne.

2.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené pisomne u Zhotovitel'a v zirulnej
dobe, inak tieto prava zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili po¢as zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po
odovzdani diela (skrvté vady). V ozndmeni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuii. K
oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstrinenia,

9.13. Zhotovitel' je povinny na reklamidciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej
obdrZzani a ndsledne dohodnit’ s Objedndvatel'om a podla okolnosti aj s projekianiom spasob
aprimeranit  lehows  bezodplatného  odstranenia vady. Ak reklamuje  Objednivatel’ u
Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe. je Zhotovitel povinny tieto odstranit’ v
technicky najkratsom moznom tase. Objednivatel’ mbze poskytnit’ na poziadanie Zhotovitela
dibSiu Iehots, ak odstranenie vady vyZaduje dihSiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
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stranami k dohode ohladom lehoty na odstranenie vid diela. tato lehota bude 60 dni od
obdrzania reklamacie Objednivatela Zhotovitelom,

Clianok X.
Vyuiitie subdodavatel'ov

10:1. Zhotovitel' je oprivneny kedykolvek pogas trvania tejto Zmluvy  vymenit
ktoréhokol'vek subdodavatela. a to za predpokladu. Ze novy subdodivatel splia poziadavky
uvedend v ust. § 41 ods. | pism. b) ZVO, ako aj povinnost’ podl'a ako aj povinnost’ zapisu do
regisira partnerov verejného sektora ak zikon pre takéhoto subdodavatela tento zdpis
vyzaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvné vzrahu s novym subdodivatel'om (podfa toho ktord udalost’ nastane skor,
je  Zhotovitel' povinny ozndmit' Objedndvatelovi  (identifikacné) udaje o novom
subdodavatelovi a o osobe opravnene) konat' za nového subdoddvatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobyw. détum narodenia a ziroven predloZit zhotovitelovi doklady
preukazujiice, ze novy subdodavatel' spina podmienky Géasti osobného postavenia v rozsahu
pozadovanom ust, § 41 ods. 1 pismb) ZVO. Az do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit' Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu idajov o novom subdodavatelovi,

Clanok X1

Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

11.1. V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 Zikona o verejnom obstaravani a ustanoveniami
§ 8a zdkona ¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorveh oblastiach a o ochrane
pred diskriminaciou sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto Zmluvy bude
Zhotovitel' v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre I'udi znevyhodnenych na trhu prace
docasné vyrovndvacie opatrenia.

L2, Zhotovitel pocas doby plnenia tejto Zmluvy zamestnd minimdlne dve osoby, ktoré
spifaja aspon jeden z nasledovnych predpokladov:

2.1 patri k romskemu etniku (poziadavka na uplatnenie socidlneho aspekiu bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplathovand vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych romskych komunit, vj. pri zdkazkich realizovanych v obeiach 7
Atlasu romskych komunit 2013 bude Zhotovitel' socialne hladisko uplatdovat vo
vetahu k inklazii Marginalizovanych romskych komunit, atlas rémskych komunit
2013 sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013,

2.2 patri do skupiny znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie na trhu prace podla §
§ zikona ¢, 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti.

H1.3. Splnenie podmienok uchadzadmi o zamestnanie sa zisti vyhlasenim uchadzaca, Spinenie
podmienok uchddzami o zamestnanie potvrdi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomne,

P14 AK nie je objektivne moZné najst uchidzaca o zamestnanie spliiajiceho vietky vyésie
“vedene podmienky, tak je Zhotovitel' povinny o takejto skutoénosti informovat” bezodkladne
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Objedndvatela a to pisomne s uvedenim objektivacho dovodu. V pripade, ak Objednavatel
dévody akceptuje. tak je Zhotovitel oprdvneny zamestnat' aspofi jedného uchadzaca o
zamestnanie. ktory spliia jednu 2 podmienok z vyssie uvedenych podmienok, o pisomne
odsthlasi Objednivatel’.

11.5. Pod pojmom ,zamestnal™, uvedenom v tomio ¢linku, sa rozumie uzatvorenie
zmiuvného typu s vybranym uchddzaom o zamestnanic podla zikona & 3112001 Z.2.
Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urtith, pracovnej zmluvy na dobu neurdin alebo
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.

11.6. Zhatovitel' uzatvori pracovnii zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s uchadzatom o zamesinanic najneskor phtndst (15) pracovnych dni pred
ddtumom zadatia stavebnVch pric tak, aby uchidzal o zamestnanic vykondval pricu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného  pomeru
najneskér odo dia zadatia stavebnych pric podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel” je povinny
preukdzal uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s uchidzatom o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej
uzatvoreni.

11.7. Ak v pricbehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokol'vek dovodu k ukonéeniu pracovne)
zmluvy alebo dohody o pricach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel' zamestnal podla tohto &lanku. tak ma Zhotovitel' povinnost najneskor do sedem
(7) dni od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pricach vykondvanych mimo
pracovného pomeru zamestnat' iného uchadzaca o zamestnanie splinajiceho podmienky podla
tohto ¢lanku.

I1.8. Spinenic povinnosti podla tohto Elanku zmluvy je zhotovitel' povinny preukdzat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podl'a predpisov o ochrane osobnych udajov tymto
nie st dotknuté.

11.9. V pripade. 2¢ Objednavatel' neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach
vvkondvanyeh mimao pracovného pomera s uchidzacom o zamestnan ie najneskor pitndst (15)
pracovnych dni pred datumom zagatia stavebnych prac. ma Objednavatel’ pravo od tejto
Zmluvy odstipit’ bez sankeii. pricom Zhotovitel' zodpoveda za skodu. ktord takymto konanim
spdsobil.

Clanok XTI,

Vieobecné a zavereéné ustanovenia

12.1. Zoznam osdb, ktoryeh zdroje a kapacity boli Zhotovitefom pouZité na preukizanie
splnenia podmienok Ocasti:
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............. (uvedie sa podla potreby)

12.2. Osoby uvedené v bode 11.1. zodpovedaji za plnenie tejlo zmluvy spoloéne a
nerozdielne spolu so Zhotovitefom v zmysle ust, § 511 ods. | Obgianskeho zakonnika ( zdkon
¢. 40/1964 Zb, v zneni neskordich predpisov). AK dlh voei Objednavatelovi splni Zhotovitel
alebo jedna z osdb uvedenych v bode 11.2. wejto zmluvy, povinnost' ostatnyeh zanikne.
Velkosti podielov na dihu u jednotlivych diznikov nie st predmetom tejto Zmluvy, Osoby
uvedené v bode 11.1. tejlto zmluvy svoj zaviizok spolotny so Zhotovitelom potvrdzuji
podpisom tejto Zmluvy,

Wy PElCRNAREA
12.3, Zoznam osob zodpovednych za realizaciu stavebnych pric: U.......... {musi sa zhodovat' s

osobami, ktoré uspeiny uchddzaé uviedol pri preukazovani splnenia podmienok ucasti
technickej a odbornej spdsobilosti,)

12.4, Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Pravny vztah zalozeny towo Zmluvou o dielo sa riadi prédvnym poriadkom Slovenskej
republiky,

12.5. 8§ vynimkou Statutdamych zdstupcov Objedndvatela resp. ingj osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej  Statuntdrnymi - zistupcami - Objedndvateln, nemaji  Ziadne tretic osoby
akékol'vek opravnenie rokovar alebo dohodovat so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto
Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia
tejto Zmluvy.

12.6, Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, #e akékol'vek Zhotovitel'om poskyinuté
vykony nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné price naviac. zlepSenia a pod., ktoré nebudi
Objedndvatel'om vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve
prip. objednivkou alebo zapisom v stavebnom denniku. nebudi objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené & Zhotovitel' nie je opridvneny pozadovat' ich zaplatenie z
akehokol'vek dévodu

12.7. Pokial' nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt
dorucované na adresy stran uvedené v &l 1 tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy. ktord si
strany oznimia. Pisomnost’ sa povaZuje za dorudent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo ingj
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na
dorucenke a/alebo kopii dorutovanej pisomnosti, alebo odmictnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty. as, alebo kuriérmej sluzby
doru¢enim na adresu zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim
pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom
takej osoby na dorucenke, najneskor viak uplynutim 3. dia nasledujiceho po dni podania
zasielky na prepravu, a to bez ohfadu na Gspednost’ dorudenia a bez ohladu na to, ¢ sa
druhd zmluvnd strana s pisomnost'ou obozndmila alebo nie.
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12.8. Ziadna zo zmluvnyeh strdn nesmic postdpit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejlo
Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predehddzajiceho pisomného sihlasu druhej strany,

12.9. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo si pre strany
zavizne len viedy. ked' si obojstranne podpisané a nadobudni G&innost’. Néivrhy dodatkov k
tejto Zmluve o dielo mize predkladat’ ktordkol'vek zo zmluvnych strdn.

12.10. V pripade zmeny obchodného mena. atestov, isla 0w alebo inveh ddajov alebo
skuto€nosti, potrebnych pre riadne plnenie tejio Zmluvy o dielo. kazdd zo zmluvnych stran
oznami tato skutodnost’ bezodkladne druhej strane.

12,11, Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle. ze
neplatnost’ niektorého z nich nespdsobuje neplatost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial'
by sa v dosledku zmeny pravnej upravy niektoré ustanovenie tejlo Zmluvy o diclo dostalo do
rozporu so slovenskym privnym poriadkom (d'alej len "kolizne ustanovenie") a predmetny
rozpor by spasoboval neplatnost’ tejio Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o diclo
posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah #mluvnych strin sa
bude v tejto zdlezitosti spravovat’ vieobeene zdviiznymi pravaymi predpismi, pokial' sa
zmluvné strany nedohodn( na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne
ustanovenie.

12.12. Prilohami tejto Zmluvy o dielo st:

Priloha ¢. | = Harmonogram pric
Priloha €. 2 = Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Sut'azné podklady
Priloha €. 4 - projektovit dokumenticia
Priloha ¢.5 — zoznam subdodavatel'ov

12.13. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po
dvoch pre kazdu zo strdn,

1204, Tito Zmluva o dielo nadobida platnost’ diom jej podpisu obidvoma zmluynymi
stranami a GCinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s ust. § 47a OZ.
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SUHRNNY LIST STAVBY

Stavba: Zvyienie energetickej efektivnosti zakladnej Skoly s VJM v obci Kral

JXS0: KS:
Mesto: Datum; 23.7.2018

Objednavatel: 1£0:
OBEC KRAL 1€0 DPH:

 Dotovitel; Ito: 16597708
CASON CONSULTING 0.5, ICODPH:  5K2022058302

10
1L0 DPH:
16o:
ICO DPH:
Aakiady 7 rozpoctov 145 899,60
atné naklady zo stihrmného listu 0,00
145 899,60
20,00% 2 0,00 0,00
20,00% 7 145 899,60 29 179,92
v EUR 175 079,52
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis: Peéiatka
Zhotovitel
CASON CONSLL TING &. 5.
Ul. SNP 11
Ry sk
o aimi-fé';%”:b‘;ﬁ /SK20 b
' Peciatka Datum a podpis: Petiatka

ING, JOLIUS §IMON
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

KAROL GAL
POOFREDSEDA PREJSTAVENSTVA
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,. REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

o

vatel: OBEC KRAL
[ CASON COMSULTING a.s.

Objekt

Naklady z rozpoctov

Architektira

Architektara ¢ast’: Plynoinitalacia
Architektura ast': Ustredné vykurovanie
Neopravnené vydavky

Neopravnené vyd. cast: Ustredné vykurovanie
Neopravnené vydavky ast': Elektroinitalacia

naklady zo sdhrnného listu

naklady za stavbu 1) + 2)

Stanalz

Datum:

Projektant:
Spracovatel;

Cena bez DPH [EUR]

145 899,60

115 586,08
1 485,01
14 570,09
6714,32

3 847,90

3 696,20

0,00

145 899,60

23. 7. 2018

g Zvysenie energetickej efektivnosti zékladnej skoly s VUM v obci Kral

Cena's DPH [EUR]

175 079,52

138 703,30
1782,01
17 484,11
8 057,18
4617,48
4435 44

0,00

175 079,52




KRYCI LIST ROZPOCTU
! .
Stavba; Zvysenie energeticke] efektivnosti zakiadne] Skoly s VUM v obci Kral
Objekt: Architektuara
JK50: K5:
Miesto; Distum: 23, 7. 2018
Objednévatef: 1£0:
CBEC KRAL IC0 DPH:
Zhotovitel: _ IO
CASON COMSULTING a.s. 1IC0 DPH:
Projektant: io:
160 DPH:
Spracovatel: io:
160 DPH;
\ 7 rmtu 115 ﬂﬁ.m
Heald 0.00
115 586,08
20,00% 2 0,00 0,00
20,00% z 115 586,08 2311722
v EUR 138 703,30
Spracovatel
Petiatka Datum a podpis: Pefiatka
Zhotovitel’
Syt
4 'Rima‘-.,-;grﬁ%? E;:nt.a
Peciatka Datum a podpis:

IK6. JOLIUS §IMON
PREOSEDA PREDSTAVENSTVA

KiROL BAL
POIPRESSEDL PREDSTAVENSTVA
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Ividente energeticke] efektivnosti zdkladne] Skoly 5 VIM v obcl Krdl

akt: Architektura

Biednivatel: OBEC KRAL
vitel: CASON CONSULTING a.s.

Kad - Popis

') Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zakladanie
3 - Tvislé a kompletné konstrukcie
& - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
~ 9- Ostatné konitrukcie a prace-buranie
%9 - Presun hmdt HSY
SV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolacie tepelné
782 - Konitrukcie tesarske
T53 - Konstrukcie - drevostavby
T84 - Konitrukcie klamplarske
TE5 - Konstrukcie - krytiny tvrde
7% - Konétrukcie stoldrske
%7 - Konitrukcie doplnkové kovove
- 783 - Dokoncovacie prace - natery

naklady

naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 31

Détum: 23, 7. 2018

Projektant:
Spracovatel:

Cena cetkom [EUR]

115 586,08

77 229,44
3 156,88
372,33

58 719,49
12 013,74

1 966,99
38 356,64
9 883,37
3234,27

11 029,67

8 093,49
1012,92
221345
878,87
200,61

0,00

115 586,08




R

ROZPOCET
Stavba: Zvydenie energeticke] efektivnosti zakladne| ikoly 5 VUM v obel Kral
Jbjekt: Architektara
10! Datum: 23.7.2018
Soiednavatel: OBEC KRAL Projektant:
stavitel: CASON CONSULTING a.s. Spracovatel:
Tyo Kod Popis M) Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR}
*lady z rozpottu 115 586,080
~ HSV - Priacea dodavky HSV 77 229,437
2-Zakladanie _ -3 156,878
K 716904112 'mfmuwwm’m m2 757,954 4,165 1156,878.
3 - Zvislé a kompletné konitrukcie _ 72,332
i _ ‘Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez
& 33762 nosného materialu) v murive nadzakladodho ks 13,000 10,466 136,098

. tehlami nad 450 do 600mm "
i Zamurgvanie atvoru s plochou nad 0,25 do 1m2
0 K g v murive nadzakladného tehlami na matey m3 1,172 19,770 124,754

Montaz prefabrikovaného prekladu pre svetiost
N0 tvory od 600 do 1050 mm 1.000 4,649 4,649
= -h‘efm.l_cﬁg Dreklady ATLAS 11,5 - 1250 prieres ] -
m (41ve85/ 115 mm) ks 1.010 6,803 6,871
& - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 58 719,490
w7 Lakryvanie vyplni vndtarmyet okennych otvaro, _ ;
4 m g e Sk mi 59,969 1,289 77.300
Oprava vndtamych vapennych omietok stropav
Zetezoberdnovych rovnych tvarnicavych a mi 323,100 4,036 1 304,082
klenieh, opravovan plocha 20 % hladkych
Cementovanie nastrek vnitamych stien mi 17,300 0,421 7,283
Vnltorna omietka vipennd alebo
vapennocementova v podiazi a v schodisku mi 17,300 6,990 120,927
Hruba zatretd
Ynitorma omietka vapenna alebo
vapennacementova v podiadi a v schodisky stien m2 17,300 5.566 96,292
Ltukova
Omietha vapenna vnitormého ostenia okenného ' .
alebo dvernéha Stukovs mz 1,765 13.316 23,503
Zakryvanie vyplni vankaiSich otvorav s ramami a
zhrubhami, zabradli, oplechovania, atd' m2 59,969 Fracd] 7400
zhatovend 7 lefenia akymholvek spésobom
~ Priprava vankagiieho podkladu padhiaday |,
I Pﬁdﬂﬁlﬂ? nater ""'."b?’.‘.?m md 67,700 1,18 157,604
VorkajSia omietka podhladoy tenkovrstvavi i
akrylat-silikdnovh, weber.pas akrylat- mi 67,700 13,018 £81,319
_ sllikdnova, roztierana jemnozrna
Oprava vonkaéich omietok vapennych a
vhpenocem. stuped Elenitasti la Il -50% m2 657,454 9,254 6 111,692
muﬁn
Vonkajiia amietka cementova stien alebo dtivay
_ iadka, v stupei zlozitosti | ai i m2 100,500 12,883 1294742
Priprava mﬂ;lnj:itho podiladu stien, podkiadny i 787,954 157 1 196,809
 Vonkajiia omietka stien tenkovrstyavd , akrylat-
likaneva, roztherana jemnozrmnd m 457,454 1798 715,223
Vonkajéia omietka stien, Mramarove 2rma,
marmolit, strednazmng . mi 100,500 13,81 2.3594,0m
Kontaktny zateplovaci systém hr, 160 mm - = 267.200 48834 72 815,245

minerdlne riesenie, skrutkovacie kotvy
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# Twp Kaod Popis. MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Hantaktny m%vnci systém hr, 200 mm -
I W 625251342 minersine , skrutkowvacie m3 126,560 62,844 7 949,768
Hontaktny znttpwud systém ostenia hr, 30 1
H_ K 625251372 | mm - mineralne rietenie m2 61,404 31,778 1951174
Kontaktny zateplovac! systém he, 140 mm -
0 K62s81387 riedente pre sokel (XPS), sk rutkovacie kotvy m2 100,500 23,088 IN7.38
. Kontaktny zateplovac( systém vonkajiich
24 K 625251481 podhladav hr, 40 mim BAUMIT STAR - minerdlne  m2 67,700 3357 2122849
| rlﬁanmlt. wut:owm:ﬁ kotvy Sl
‘Montdi zarubni dodatotne os h pre dvere .
-] 1 K 642951121 jednikridiové ke 1,000 48,217 48,247
M _.'I!IJ 194400 Zérubria ocelovd CqU 80x197x 10cm ks 1,000 21,383 21,383
; .ﬂsaqema parapetnych dosiek 7 plastickych a
L eens poloplast.., hmbt, . nad 200 mm o ot it %2
Vnatormné pardpetne dosky plastove _
M E119000970 komérkove, B=250mm biela, mramar, buk, Ziaty  m 1,880 13,833 16,008
dub
|
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie _ 12013,742
Montaz lesenta lahkého pracovného radovéno s '
£ 541941031 podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, wiky do 10 m2 761,310 1,542 1 452,348
m
\Priplatok za prvy a kaZdy daidl tyzden pouditia
ledenia fahkeého pracovného radoviého s
REa11195 podtahemi iky od 080 do 1,00 m, vky do 10 mE M3 0% i -
1 _ Dmmtﬂ ledenia [ahkého pracovného radaviho _
= K 381941811 5 pedlahami Sicky nad 0,80 do 1,00 m, wiky do.  m2 763,310 1,253 56,427
A 10m
’ Ledenie fahke pracovne pomacné, s vyikou 77
- l. 41955001 leferiove; podiahy do 1,20 m mz 323100 2,407 Jed
L w0111 Vytistente budov pri vyéke podlati do dm m2 323,100 3,456 1195634
, k& 932901227 VyEistenie povaly mz 370,000 2,951 109,59
515 Soklovy profil LO 163 mm (hlinikowy) m 120,000 5,749 455 280
& FE3548517 Saktovy prafil LO 203 mm {hlinfkowy) m 30,000 6,324 199,70
R —— ‘Rohavy ochranny profil s Integrovanou _ 58
. e : 4 stetovinou LK Al 100 (hlinikowy) " i ) -
y Rehavy achraniy prafi| s integrovanou S
| stetovinou LK plast 100 m 78,700 2,111 1 13
Madokenny profil so skrytou okapnithou LK plast  m 36,500 2,834 103.514
i Parapetny profil s thaninou LPE (plastovy) m 29,000 3,137 %0.973
Vyvesenle dreveneho dvemeho keidla da sutl ] 3
; plochy do 2 m2, -0,02400t G el 9,543 2
Vybwiranie drevenych ramov okien dvajitych :
alebo 2dvojenyich, plochy do | m2, -0.07500¢ ™2 1,004 10,335 10588
Vyburanie drevenych dverovych zarbni plochy
do 2 m2, -0,08800¢ m2 1,688 13,293 nas
Vyburanie drevenych dveravych zérubni plochy
a2, 0,06700¢ m2 2,640 8,861 1.
Vybdiranie kovovjch dverovych zanbni plochy
do 2 m2, -0,07600t m2 1,200 17,723 nm
Vyburante kovovych vrat -0,06000 mi 5,843 5,097 Fo i +3
Vyburanie otvoru v murive tehl, plochy do 0, 09
_ m2hr.do 600 mm, 010500t ks 1,000 12,574 25,148
Vybiranie otverev v murive tehl, plochy do 4
m2 hr.do 150 mm, 0270000 m2 1,800 1,977 7.1%
Vysekanie kapsy 7 tehal plochy do 0, 10 m2,
H:.m m m. .'ﬂ]wﬂt u‘ LWU b|m1 !1.“1
Otl€ente amietok stropoy vnitamych vapennych
aleba vapennacementovych v rozsahu 20 %, - m2 323,100 0910 294,021
0,010000
* OtiZenie omietok vonkazsich priecels
l lokitefiich, s vydkriabanim Skar, ofistenim m2 657,454 1,184 TT8 428
| muriva, v rozsahu do 50%; -0,02900t
' Otltente omietok stien vankajiich cementovych
v rozsahu do 100 %, -0,061001 m2 100,500 6,100 613,050
ol il T T R 11,001 73616
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Typ Kod Pops. M) Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
K 979081121 Wn",”.’ b il hmdtnasklbdUan | v 0,356 198,986
K 979082111 :”M:tra;;atm:hwi doprava sutiny a vyburanych ) 33,962 8,302 281,95
K 979082121 :am""m::mmml e iﬂ.'ud ”:h' 2 ‘:: Ay eeh. 139,620 0,933 116,865

; Poptatok za skladovanie - betan, tehly, diatdice 43,840 | 454932

K 979089012 (1701 ) ostatné t 31,9462 ¥ £
K 979084211 Nakladanie atebo prekladanie sutiny L 33,962 7,104 241,266
99 - Presun hmot HSV 2 966,993
K 999281111 :ﬁ"u“"n’ :"‘“ ’;:k;";g‘;‘“'fm ::j;“: " 101,878 29,123 2 966,991

| YOnka VySky

P5V - Prace a dodavky PSV 38 356,643
713 - Izolacle tepelné 9 883,373
Montaz tepelne] Wﬁﬁe strapov minerdlnoy 141 £44.340

" _mmm VAnou, yreham dadénou volne . mi 740,000 1,04 i

i Tepelind izoldcia pre stropné podhiady a stropy
. 314150000 NOBASIL MPN, Saditavd mineralna lzoldcla - ma 754,500 10,115 7 634,800

5 (doska 160x600x 1000 mm
& TTII90010 Zhotoveme parozatirany mi 370,000 0,681 251,970

. w Parozdbrona - folle PE hrabka 0.2 mm rri_? 42';5&' 0,934 397,417
L 3 'l_'-!,!lm'lﬂ Takryvanke topelne] fzolscie faliou ma 370,000 0,668 24}'.1§ﬂ

. 2RATSTTO09 PE folia m2 425,500 0,788 335,29 i

¥ "Presun hmét pre izolacle tepelnd v objekiach -
'-i'mm wiky do 6 m t 64877 26,211 172,390
ﬂ- Konitrukcle tesarske 31234,272
' MontaE zaklopu z O5B dosiek vrchné mz 62.000 3,676 79z
mﬁ:;ﬂnhﬁ ECO nebrusend hr. 18 m2 56.960 6.383 427,406
::nl::i stropnic :;Lrnneu:i:# ? ;:;a::zmm & 162,000 2,300 443,328
m Tdkhd reziva ’ x!:ﬁ;ﬁ:mrlwm iy 4977 225,397 1 821,801
gﬁim‘gmstmuum rovych 2 m2 87,700 3414 131,128
Deska drevoétiepkovd 058 3 do vihkého e 73,116 6,383 <48 530

prostredia he, 18 mm (2508 1 250mm)
Demont.podbijania abkladov stropay a striech
sklonu do 60st., T doslek hr, do 35 mm s mi 67,700 1,492 107,008

‘amietkou, -0.04000t
Presun hmat pre konstrukcie tesarske v

objektoch vilky 0 12 m t 5,242 41,013 214,990
' Manitrukcie - drevostavby 11 029,669
IOHmEVRRIISTSH | 5| aw e s
mmr:.u RIGIPS :rmun , 5.DK, strop T 301,600 31,68 P
mu;mﬂmz ""f"“"’" n2 21,500 29,348 630,982
m?mﬂ’: ::d ?m:rtnnwe WAWERE | ) 10,265 40,428 i
* klamplarske 8 093,487
Demontaz adkvapov na strechach s tvrdou
krytinou bez podiladového plechu da 30° 250 m 138,000 0,568 78,384
mm, -0,00320t |
: m‘““'m Fidts 5ol sklonom 2fab 40 30" - ks 92,000 0,568 52,256
‘Demontaz Zlabov pododivapovych polkrubovych
so sklonom do 305t 13 330 mm, -0,003301 m 136,000 0;786 ImmbE
mmT:HTM1Mn. %o sklonom zlabu ks 8,000 1,053 8424
DemontaZ odpadoveho kolena homeho ks 8.000 133 10,671

dvajitéha 75 mm 100 mm, -0, 00210t
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Typ Kad
K 764453872

K 7644542251

K 764454801
K 764456852

; THATIIINT
K 7e47IIN4
£ Tha7EIN12
- K TeaTS1132
I_TM?S‘I 143
7 a -fumm
. & rn
535014000

b TeTeN2

o TeAT1232

M| sl B

| B SSETA

® 7Es3554111
8356500
. WSO

i

Popis

Demontaz odpadového odskoku, 5o stranau,
alebo priemerom 7% mm 100 mm, -0,00110t

‘Demontat abijimky pre kruhave zvadoveé iy

priemeru 67-100

‘Demontaz odpadovych rer kruhovjch, s

priemeram 75 a 100 mm, -0,00226t
DemontaZ cdpadového kolena vytokového
kruhoveha, s priemerom 75 a 100 mm, -
0,00069t

‘Oplechovanie parapetov T poplast. plechu r.g;

40mm
Oplechovanie okapu  poplast. plechov ri, 250

T
Odpadova rura kruhova D 100 mm 2 poplast,
plechu

Koleno homi odpadove] riry D 100 mm 2

Vytokaove koleno potrubia D 100 mm z poplast.

plechu

‘Odskok odtokového patrubia D 100 mm 2

poplast. plechu i
MontaZ ostatneho pristulenstva odpadoveho

systému

Objimka riry D100 mm  poplast, plechu
Ifab pododkvapovy polkruhovy R 150 mm,
yratane Eela, hakov, rohoy, kitov 2 poplast,

grah-nw kotlik K polleuhovym abam D 150 mm
2 poplast, plechu

Presun hmot pre kondtrukeie klampiarske v
abjektoech wiky do b m

TS - Kondtrukcie - krytiny tvrdé

Zastresenie sklolaminatovou krytingu

Demontal kiyting sklolaminatove), do sutiny,

sklon strechy do 45, -0,0023t

"Presun hmot pre tvrdé kryting v objektoch vyiky

do&m

-« Konitrukcie stolarske

Yywesenie alebo zavesanie drevenych kridiel
okfer, pre vykonanie stavebnych zmien, plochy

do1,5ml

Montai okna plastavého na PUR penu
Plastove akna jednokeidiove 0§, rozmer
S5(S50 mm (vxs) izolaine trofsklo | biela

farba

Plastove okno jednokriglove 05, rozmer
780x550 mm {vxf) izolaéne trojskio, blela farba
Montat dven plastavych, vehodawpch, 1 m
obvadu dvar

Vichodove fednokridiove dvere 2/3 presklend,
otvdrave §-kom.profil farba bielo 2250°800

Presun hemot pre konstrukcle stolarske v
objektoch viiiky do & m

W Mondtrukcie doplnkové kovove

Plechové dvierka na el.skrinku 11002750 mm
vratane nateru

Plechove dvierka na el.skrinku S00x500 mm
wratane nateru

Vyvesenie alebo zavesenie acelovych kridiel
vral, pre vykonanie stavebrych zmien, plochy
do 4 m2

mantad vrat otednych, osadenych do oceltvi)
konitrukeie, s plochou do & m2

Crrana R» 11

M) Mnazstvo
ks 8,000
ks 26,000
m 40,000
s &, 000
m 8,980
m 138,000
m 40,000
k4 16,000
ks 8,000
ks B.00O
ks 26,000
| ks 26,000
m 138,000
s 8,000
t 0,875
m2 40,000
ime 40,000
t 037
s 6,000
m 7,060
ks 2,000
ks 1,000
m 12,200
ks 2,000
t 0,128
1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000

J.cena [EUR]
0,927
210
0,660
0526
19,411
11,918
14,781
14919
12,871

1,530

2,607
L8

26,904

14,289

53,080

24,110
1115

8,574

0,401
6,766
82,369
96,755
73N
904,371

24,304

28,560

19,040
111!?

103,400

Cena celkom [EUR]
7416

58,031

16,400
7,408
562,531

1 644,408
591,240
190,704
102,968
252,240

&7, 7HL
49,746

373442

114,312

4,454

1012,95
964,400

44,600

3,915

2 213,446
2,406
47,758
164,738
96,755
89,926

1 808,742

mn

878,873
28,560

19,040
6,314

103,400




Kod Popis Ml

Ocefovd brdna dvajkridiovd s nadsvetiikem s
polykarbondtavou platriou hr. 10 mm 5 wplfiou
keidiel z poplast. trapézového profllu TOS, rdm
30150 jokel s pdsovinou 2013 na prinit.plechu,
edrubfia uholpikows 50450/ Smm, kludko ramok
FAB, drubé kridle s pakowm u

‘Presun hmdt pre kovavé stavebné doptnkové

1 e kanétrukcie v objektach vysky do 6 m

783 - Dokoncovacie prace - natery

Natery tesarskych han!tn.intli povichava
‘impregnacia Bochemitom QB

Mitery teshrikych Mn&lmii povrchava
impregnacia Pyronitom, trieda harkavesti C1, mi
Enﬂhm‘l’! 5 min.

‘Nater SOK farbami ekologickymi reditetnymi
vodou univerzalnym stropov dvojnasobay
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b e

0,210

119,040
119,040

323,100

J.cena [EUR)

714,003

35,983

3342

4,418

3,397

Cena celkom [EUR]

714,003

7,556
2 010,608
185,928
52709

109757



Stavba;

Objekt:

S50

Mlesto:

Objednavatel:
OBEC KRAL

Rotovitel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

Zvydenie energetickej efektivnosti zakladnej Skoly s VIM v obei Kral

Architektura
Cast’: Plynoinitalacia

CASOM CONSULTING a.s.

Frojektant:
i_-ﬁncwatel':

] ady z rozpoctu
) .'r.s nikia‘dy
Cena bez DPH

hkladna

Cena s DPH

20,00% z
20.00% z

v EUR

Petiatka

Obec Kral
a8 A5 Sirkoves
akir. Ftima-.;?ka Sobota

Peciatka

Ks:
Datum: 23.7.2018
I€o:
10 DPH:
IE0; 16597708
1o DPH:  SK2022058302
1I€o:
1C0 DPH:
IC0:
IC0 DPH;:
1 485,01
0,00
1 485,01
0,00 0.00
148501 297.00
1782,01
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
CASOV L
2
Datum a podpis: Peciatka

ING. JOLIUS SINON
PREDSEDA PREDSTAVENSTY

KAROL GAL
POOPREDSEDA PR ST VINSTH
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Architektura
Cast: Plynoinitalacia

OBEC KRAL
CASON CONSULTING a.s.

Kdd - Popls

_ Z rozpoctu
M5V - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vadorovné konstrukcie
HIS - Hodinové zuétovacie sadzby
M - Prace a dodavky M
45-M - Zemneé prace pri extr.mont.pracach
25V - Prace a dodavky PSY

713 - Zdravotechnika - plynovod
725 - Zdravotechnika - zariad’, predmety

naklady

& naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 11.2-31

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Tvyienie energeticke] efektivnosti zakladnej Skoly s VJM v obci Kral

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

23, 7. 2018

Cena celkom [EUR]

1 485,01

112,61
104,32
8,29

180,05
2,55
2,55
1189,81

1052,02
137,79

0,00

1 485,01



Datum:

Projektant:
Spracovatel:

MroZstvo

;700
2,700
2,000

0,500

0,950

0,200

10,000

1,200
18,000
18,000

1.000
1.000

56,000

20,000

3. 7. 21018

Stavba: Ivyienie energeticke] efektivnosti zakladnej Skoly 5 VUM v obci Kral
Objekt: Architektura
d Cast: Plynoinitalacia
Miesto:
Objednavatel: DBEC KRAL
Zhotevitel: CASON CONSULTING a.s,
PC Typ Kod Popis MJ
Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
1 K 132201101 Viykop ryhy da Sirky 600 mm v horn 3 do 100 M3 ma
3 K 162200181 :uﬂnrmrné premiestrenie vykopky 2 hominy 1-4 s
o 20m
Tiasyp sypaninau sa zhistnenim jam, dachiet,
% | # AT ih, zArezov alebo okolo objoktow da 100m3. ™=
Obsyp potrubla sypaninou z vhodnyeh hornin 1
4 K 1701102 oF s prehbdnim synantny m3
§ M S834119000 Kamenlvo divend drabné frakcia 0-4 5TN EN ;
13043
4 - Vodorovné konstrukcie o
Lotko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
& K 4ansmaim otvarenom vykope 2 kamenlva diobnéha mi
tatensho 0-4 mm
HZS - Hodinové zictovacie sadzby
Stavebng montiine prace najnarobnefile na
odbornost - prehiiadky pracoviska a revizie (Tr
30/ K HISN01H4 4) v rozsahu viac ako 8 hodin - odbamé hod
prehliadky a skiska /revizie/
M - Prace a dodavky M
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach
Rozvinutie a ulozenie vystrazne] folle 1 PYC do
59 e praaEigin ryhy, $irka 22 em .
19 M 2830002000 Félla vystraing fitd PLYN®
PSV - Prace a dodavky PSV
723 - Idravotechnika - plynovod
Potruble plynove 2 plasthlinikovych ninok
7K 723100152 spjangeh fisovanim 0 26/3,0 mm m
Potrubie plyrove z plasthiinikavych ranok
4 | 1723100159 spajanych lisovanim D 32/3,0 mm mn
: Chraniéka pre plynove potrubie Z
o I ik plasthlinikgvych rirok D 32 »
= Tesnenle chranicky mater|diom ALPEX-GAS -
0 M 2462001 Buniplast SN o lvar SP-E122-PB kpt
1M 34513870001 Konzela ndstennd ks
Demaontaz potrubia zvarovaného z ocelovych
12K 723120804 riirok zAvitovyeh do DN 25, -0,00215¢ n
Demantaz patrubla zvarmovaniho 2 ocelovych
1
Al ribrok zévitowjch nad 25 do DN 50, 0,034t
%K 723160204 Pripojka k& plynomeru spejend na 2avit bez st

obchadzky G 1

Ctrana T2z 1

1,000

J.cena [EUR) Cena celkom [EUR)

1 485,011

112,605

104,319

16,914 Ti,668
1,230 3m
3136 6,171
22,563 11,282
11,343 10,774
B,286

41,432 6,284
180,050

18,005 180,050
2,550

2,550

0,442 2,210
0,068 0,340
1 189,806

1052,019

16,580 16,476
17,889 322,002
3,196 57,918
12,000 12,000
5,000 15,000
0,918 51,968
1,473 49 Ah0
46 R0 4 8D



pC Typ Kod

15

16

17

0

n

b2,

27

24

K

7231460804

7131902031
TLI190901

TIN90907

7231909091
T23230011
5518000068

1977300540

T13150811

993713101

Popis

Demantal pripojok k plynamerom spajanych na
2avit bez obchadzky G 1, -0,00513t

‘Pripojka plynovodna k strojom a zariade niam na.

zivit ON 20 B et

Oprava plynovodneha potrubla wzatvorenie
alebn otvorenle plynovedného potrubia pri
opravach _

; a plysdEHG ot R

mapustenie potiulia

‘Montaz plynovedneha potrubla - uradn tlakava

skiibka
Monti? gulpvého uzdveru priameht PN 5 G 3/4

FF 5 protipoZiamou armatirou 2x yntormy zavit

Protipoziarny gulbvy uzaver priamy s¢
grobenim § Fire bogom3/4'F x 3/4°F, &
G2T107€00 IVAR

" Zétka 314" tvarovka

Vnotrostav, premiostpenie vyburanyeh hmét
wnitomy plynaved vodorovie do 100 m 2 budoy

,dobm
ms-.m hmét pre vnltormy plynovoed v objektoch

vyiky do & m

725 - Idravotechnika - zariad. predmety

6 K TI53650805

7| K 725338

Demontad pl o wykurovacieho telesa
podokenncéha alebo bezpefnostneho pre garaze,
-0,04150t __
Demontaz konzoly jednoduched, -0,00500t

ks

Etrank 1) T 10

13,000
20,200

20,200
2,000
2,000
1,000
0,260

0,045

13,000

26,000

093

14,000
3,579
38,249

0,983

48,841

18,857

8,587

1,006

13,611

18,443

287,800
7,158
76498

0,983

12,699

ul'a.ﬂ
137,787
111,601

26,156




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Zvyienie energetickej efektivnosti zakladne] Skoly s VIM v obei Kral
Objekt: Architektura
Cact' llstradné vwkiravanie
JKSO: K5: }
miesto: Datum; 23. 7. 2018
Objednavatel: I¢o:
OBEC KRAL ICO DPH:
Zhotovitel: ico; 36597708
CASON CONSULTING a.s. L0 DPH:  SK2022058302
Projektant; 1€0:
IO DPH:
Spracovatel: 1€0:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 14 570,09
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 14 570,09
OPH zdkladnd 20,00% 2 0,00 0,00
znizend 20,00% 2 14 570,09 291402
Cena s DPH v EUR 17 484,11
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
CASON COMSULTING 8.8
Obee Krap P

980 45 Sirkove s

&.{, oy erm-ﬁqa Sobota
.8 Lotf

Datum a podpls: Pedlatka Datum a podpis: Peciatka

ING. JaLlu5 §INON
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

KAROL BAL
POOPREOSEDA PREIST VINSTY

2

Srrand 14 31




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba! Zvyienie energeticke] efektiviosti zakladne]
Architektara
Objekt: Cast: Ustredné vykurovanie
Miesto!
Objedndvatel: OBEC KRAL
Zhotovitel: CASON CONSULTING a.s.
Kad - Popis
1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
3 - Zvislé a kompletné konitrukcie
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Dstatné konstrukeie a prace-buranie
99 - Presun hmot H5V

HZS - Hodinové zuctovacie sadzby

PSV - Prace a dodavky PSY
713 - lzolacie tepelné
721 - Zdravotech. voutorna kanalizacia
722 - 1dravotechnika - vnltorny vodovod
731 - Ustredné kurenie, kotolne
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie
734 - Ustredné kurenie, armatury.
735 - Ustredné kirenie, vykurov. telesa

2) Ostatné naklady

Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 152 31

Zkoly 5 VJM v obcl Kral

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

23, 7. 1018

Cena celkom [EUR]

14 570,09

95,38
8,73

4,83
80,45
1,38
1075,28

13 399,43
613,46
819,77
271,56

3 965,87
4 072,30
1181,05
2 475,42

0,00

14 570,09




ROZPOCET

Stavba: Zvyienie energeticke] efektivnosti zakladnej Skoly s VJM v obci Kral
Architektura
Objekt: o
Cast’: Ustredné vykurovanie
Miesto: Datum: 23, 7. 2018
Objednavatef: OBEC KRAL Projektant:
Thotovitel: CASOM CONSULTING a.5. Spracovatel:
pC Typ Kl Popis M) MnoZstve  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 570,087

HSV - Prace a dodavky HSV 95,381
3 - Ivislé a kompletné kondtrukcie 8,732
Zamurovanie otvons 5 plochow do 0, 0225 mi
1K 0235212 rehlami plenymi v stendeh he. nad 100 mm ' 4000 4yE8) Lt
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4,826
Oprava vankajiich omietok vapennych a
1| K el vapenocem, stupen Elenitostl la | -10% mi 2,000 2,413 4,326
hladkych
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 80,446
Vybtiranie atvoru v murive tehl, priemiru
AR L profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t 5 T s Wit
Vybliranie otvoru v murtve tehl, plochy do 0,
4 K 971033261 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t ks 4,000 8.689 15,556
Vyburanie otvery v klenbdch 2 tvarnic plochy do
| e 0, 09 m2,nad 100 mm, -0,02900t s h L ik
Valtrostaveniskovia doprava suting a vyburanych
& . K G979082111 hmbt da 10 m 0,050 7,849 0,392
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice
T K 979089012 (17 01 ), ostatné 0,050 40,500 1.02%
99 - Presun hmat HSV 1,377
Presun hmdt pre opravy a Udribu objektov
B K 9992B1111 vritane vorkaftich plittoy viky do 25 m t 0,050 27,532 1,377
HZS - Hodinoveé zuctovacie sadzby 1075,276
Stavebno montaine prace mene] narofne,
120 K HZS000114 pamocné alebo manupuladné (Tr 1) v rozsahu hod 72.000 10,371 Tk, 712
viac ako & hodin - zakurovacia skiska
Stavebno mantaine prace najnarocnejiie na
odbornodt - prehliadky pracoviska n revizle (Tr
121 K HZS000114.1 4) ¢ rsahy viaz ko B hodia - tvedents hexd 16,000 16,205 259,280
tepeiného zdroja do prevadzky
Stavebno montazne prace najnaradnejiie na
1 odbomost - prehilladky pracoviska a revizie (Tr
22 K HES000214 pipissrikcminappaisiedeit el 4,000 17,321 69,284
tlakevh skuska takove) nddoby
PSV - Prace a dodavky PSV 13 399,430
713 - Izolacie tepelné _ 613,457
B | % [7s3amun m:ﬁu trubic 2 PE, hr, 1520 mam, vout. prigmer . 147,000 2 414 g
TUBOLIT izoldcia-trubica hr. izal, 20mm,
0 OM 2BITT4I424 wank. priemer patrubla 15mm DG 20x15 m 25,500 0,865 22.058

nadrezand AT FLEX




PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
TUBOLIT iroldcia trubica fr, fzol, 20mm,

11 M 2837741529 vank.priemer potrubla 18mm DG 20x18 m 40800 a,918 37,454
nadeezand AZ FLEX
TUBOLIT tecldela: trubica hr. lzol. 20mm, |
12 M 2BIF741555 vank. priemer patrubla 28mm DG 20%28 m 16,720 1.234 45,312
nadrezand AZ FLEX
TUBOLIT izolacia-teubica hr. fzol, 20mm,
13 M 2837741568 vonk.priemer potrubia 35mm DG 20x35 ] 28,560 f.362 38,699
nadrezand AZ FLEX N
TUBALIT izeldcia-trubica fir, izol. 20mm,
14 M 2837741542 vank, prlemer patrubda 22mm DG 20x22 m 18,760 1,054 40,851
| nadrezand AZ FLEX
16 K 7i3a82302 ;!;mi trubic MIRELON hr.& mm, wnut. priemer . 2,000 A0 2,808
17 M 2837710700 izolacia potrubla- 22/ 6 MIRELON m 2,040 B, 192 0,392
18 X 213482202 ;ﬁ::t:: trubric MIRELOM hr.6 mm, valt, priemer = 11,000 1,590 17,400
19 M 2837710500 lzoldela potrubia- 28/ 6" MIRELON m 1,220 0,247 2,m
Presun hmée pre izolacie tepelné v objektoch
20 K 998310 wWiky da & m ] 0,075 24,779 1,858
721 - Zdravotech. vndtorna kanalizacia 819,774
Oprava cdpadového patrubla novoduroveho 2 :
21 K TINToess veadond ky do potrubia hrdlového D 110 ks 1,000 15,608 15,608
Oprava adpadového potrubla novodurovéha
K TN1T0965 prepojenie doterajiieha potrubla © 110 ks 1,000 11.767 11,767
Oprava odpadoviha potrubia novaduraviha
43 K TI70975 kratenie rir 0 110 1.000 0,368 0,358
4 K 720171106 ;gf;’h :’ LPUC U copadovt letatd hedowd D 4,000 11,751 47,004
% K 7171108 e il A L 2,000 13,225 26,450
Zriadenie pripojky na patrubi vyvedenie a
6| K TI194105 upevnenie odpadovich vpustiek B S0x1, 8 ks 3,000 1,336 7.008
27 M 2862702000 PVC-U redukeia - fepeny spoj 40/50 ks 3,000 04,218 312 648
Viok sa zdpachovou uzdvierkou o 5 pridaviym
28 M HL21 uzdverom, proti zdpachu v suchom stave - ks 3.000 45,000 135,000
D3z
B K 7212124031 :‘ﬁ“ﬁﬁ“ﬁ“{“‘“"“ YPLSHI S Ttpn SOt | 1,000 6,053 6,053
Padlah, vpust so zvislym adiok, ONS0/ 251 110 §
pevn.izolgt, prirubou, s viok.mriefk.z nerez.
30| M L0y 115x115mm a rdpoch. viak. “"PRIMUS . Trisda 5 o 235498 M
zatuf.K3(300kg).
Cstatne - skiska tesnasti kanalizacie v
b Tl L o objektoch vodou do DN 125 " 6,000 Gisan 3,906
Presun hmt pre viutornd kanalizaciu v
32 K 99ETIvIO objektoch vyiky o & m 1 0,025 18,639 0,466
722 - Ldravotechnika - vnutorny vodovod 271,558
: Oprava vodovodneho potrubla zdvitového sub .
13K 7RI vsadenie odbocky do potrubia DN 20 2,000 45,000 90,000
Oprava vodovodného potrubia zévitoveha
MK nnen siitnk “'.”“tﬁ “&"' H pot ON 20 m 2,000 1,816 3,532
Oprava vodovodného potrubia zavitového
Ml OK TR prepojenie doterajbieho potrubla DN 20 ks 2,000 9,567 19,134
Potrubie z plastickych rur PP D20/3.4 - PHZO,
K nhmiil polyficanym zviranim m 4,000 6,485 12,970
Potrubie z plastickych rir PP D25/4.7 - PNZO,
K 7ENT222 polyfiznym zvaranim m 11,000 7,921 87,131
Monta armatdny s dvoma zavitmi, pasivaé
K 722231042 Klinovy G 374 L] 2,000 9,000 18,000
PR-R ventil priamy 25x314" - systém pre rozvod
. M 2860028620 pitrie], teplej vody ks 2,000 6,855 13,710
Tiakeva skigka vodovedného potrubia
K 722290224 shvitavého do ON 50 m 13,000 1,196 15,548
Preplachnutie a dezinfehcia vodovadnahe
K 721290234 potrubla do DN 87 . m 13,000 0,850 11,180
Presun himdt pre yndtorny vedovod v objektoch ;
K 9987ITN vilthy do §'if £ 0,015 16,893 0.253
731 - Ustredné kirenie, kotolne 3 965,874




44

453

46

PC Typ Kid

K. 731161000
M AR4TSH0340- 1

M 48475903601
M A847590361

M 4847590363
M 4847590167
M 484759369

M 4B4TIH0520-1

K 71291020
M L8R I0E380- 1

K 598731101

Popis

Montat plynoviého kotla staclondrneho
kondenzacneho do 24 kw

Katol plynovy staclondrmy kendenzaény Valllant
auraCOMPACT VSC D 206/4-5 190 vstavany
saldrny vestveny zdsobnlk obfemu 190 {[trov

Predifenie koax.dymavidy 607 100 - Vaillant
¢.301905

Predidenie dvmavadu 60/ 100 - Vaillant
£.303903

2vislyt stredny dymovod 60/ 100 - Valllant

0020220657

Oddelavac prvok 607100 Vaillant & 303915
Obrue upeviovacie pre dymovad 607100 -
Valllanr ¢, 303921

Pripafevacie prislienstvio do okrufiov kiirenig
af teplef vody. Vaillant £.0020170492

MontaZ rychlomontazne] sady bez zmietavada
DN 25

Prislufenstve wﬁurmmra_ Vaillant -
rychiomontaing sada £.0020170507

Presun hmit pre kotolne umiestinend vo vyike
thibke) do 6 m

733 - Ustredné kisrenie, rozvodné potrubie

K TI2in31ia
K FIZi313134
K F1313144
K 721313154
K 21113140
K 733190107

K 733191112

K 8621611024

M 2862160670 )

M 34513840001
K 998733104

Potrubie z uhlikove] ocele pozinkovans, rliry
IVAR,C-STEEL d18x1,2mm
Patrubie 2 uhtikove] ocele pozinkovand, riry
IVAR.C-STEEL d18x1,2mm

Potrubie z uhlikove] ocele pozinkovane, riry
IVAR.C-STEEL d22x1,5mm

Potruble 2 uhlikove) ocele pozinkavane, riry
IVAR.C-STEEL d28x1,5mm

Potruble z uhlikeve] ocele pozinkovane, niry
IVAR.C-STEEL d35x1, Smm

Tlakova skidka potrubla z peelovych mirok
Thvitovyeh

Manieta priestupova pre rirky nad 20 do DN 32

MontaZ predizolovaného potrubla do 145 °C pre
UK, kondenzat, horicoved, DN 2%/ D 112mm

Rira priema ocel. dl.ém, izoldcia tr.8 zosiin.v
potrubl SPIRO, pre LK, DN2Y
(d=33,7xhr,5¢.2,6mm, De110m) PIPECO
Konrola

Presun hmdt pre rozvody patrubia v objektoch
viysky do & m

734 - Ustredné kirenie, armatury.

734209101

M 55174015701

K 734309112

M 5518100082

M 5518100055
M 5518100002
M 5518100522
M 5518100216
K 734109114

M 5518100217

M S518810212-1

Mantz zavitove) armatiry s 1 zévitom do G 1/2
Ventil vypastac IVAR.EURO N 112"

Monta: zavitove] armatiry £ 2 zavitmi do G 1/2
SADA KLASIK 102" prigmy, ¢, KT 500459 VAR

VD2101N (termast. hlaviea T5000, term.ventil o
regul Ardbenie) )

Regulaing Srabente - priame 1727, ¢, 500642
IVAR DD307

Radidtarovy veneil v - priame whatavenie
1H2°, & 501452 (VAR VD201

Automaticky dopoitoel ventil 1/2°
manametrem, ¢, 00200614 VAR ADVESD
Gulovy uzdver voda PERFECTA, FF packa 113-
€. BISIROM (VAR

MontaZ zivitove] armatiny s 2 zavitmi G 3/4

Gulovy uzdver voda PERFECTA, FF paéka 374",
£ BI6IRO0S (VAR

Kantrolovateihy spdiny ventil - JIAFF, &

CIMIICREADZ0

Strana 182

ky

L&

1

ks

-

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3t

Mnoistvo

1,000

1,000

1000
1.000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

0,365

495,000
75,000
38,000
36,000
28,000
272,000
12,000

7,000

1.700

140, 000
1,250

9,000
9,000
46,000

15,000

7,000
7,000
1,000
1,000
6,000
3.000

2,000

J.cena [EUR]

403,231

2 790,000

40, 500
40,500

31,300
23,400
18,000

45,000

59,489
450,000

121,847

11,155
9,745
10,804
13,584
20,006
0,381

6,862

13.78%

22,500

2.250
36,623

0,800
4,950
2,330

22,500

5,583
6,399
46,800
4, 500
1,867
5400
18,000

Cena celkom [EUR)

403,231
2 790,000

A, 500
(0, 500
51,300
23,400
18,000
45,000

59,469
50,000

44,474

4 072,304
1059725

730.87%
410,552
499,896
560,158

98,192

B2, 344

96,523

173,250

315,000
45,779

1181,046
7,200
44,550
107,180

337,500

39.081
44.793
6, 80

4,500
17,202
16,200

36,000

L




PC Typ Kad Popis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Demineralizaény filter - pre pinenie
78 M 55180005171 vykurovacich systemow - 3/4 vrétane nopine ks 1,000 45,000 45,000
“AF* IVAR.FP DEMI
9 M 5518000532 Ndiwadng ndolr IVAR.FP DEMI N ks 2.000 76,500 152,000
80 K 734209115 Monta? zavitove] armatiny 5 2 Zavitmi G 1 ks 4,000 3937 12,548
Guiovy uzaver vode PERFECTA, FF packa 17, ¢.
& M 5518100218 8363R006 VAR ks +,000 9.900 39,600
B2 K 734209116 MontdE zavitove] armatiny s 2 zavitmi G 5/4 ks 2.000 3,748 7497
_ Gulovy uzéver voda PERFECTA, FF pdcka 514, :
: &) . M 5S1BI00279 & 83630007 VAR ks 2,000 15,300 30,800
Ventil odvzditfiovac zavitavy vykurovacich
_ 8BS K Tmaiim telies do G 3/8 : ks 22,000 1,803 39,666
Montiz ventilu odvzduifovacieho zavitoveha
: B2 K. 734213250 automatickéha G 1/2 1 4,000 1,830 7.320
[ Reguinéné a paistne armatiary - autematicky
BT M 4849710127 fvaduBiovact ventii 142" IVAR & 504401 ks 4,000 16,650 &6, 600
& K 734252120 MantaE ventilu poistného rohoveho G 3/4 ks 1,000 1,577 2577
Reguladnd o pajstre armatury - Pofstoy ventil
89 M 4849210155 pre TUV 374" x 1 KB-ON 20 1v. AR & KB20 1.000 5012 502
Maontad teplomeru technickeho asiineho
9‘_3 K Tia412115 &3 mem dizka 50 mm ks .000 11,439 I,878
Regulafne o pafstne armatury - Teplomer
#1 M 4849770214 axidlny - z0dné napofenie DE3/L50 mm IVAR ks 1,000 6.045 &,045
£.TABI12005
Regulaéné a poistné armatiry -
B2 M 484921034 Termamanometer axidiny - zadné napafenie 0 ke 1.000 4,987 4, Q&7
1200C | 0-6 bar IVAR £, TIB0004PA :
3K 998734101 fresum henG pre armatiiry v objektoch vidhy do 0,200 28,574 5715
735 - Ustredné kirenie, vykurov. telesa 2 475,417
Vyregulovanie dvojregulatnsho ventily &
; el f 597 7%,
IIHWTE ostatickym oviadanim ks 12,000 3,59 134
Priplatok k cene za odvzdusAovacs ventil telies -
K B30 U. 5. Steel Kasice = priplatkom & & o 22000 L e
MontaZ vykurovacieho telesa paneloveho
K 735154040 2 o 600 mm/ dl.i:h-g 400-600 mm . ke 5,000 3.209 26,045
Visdkurovacie tefesc doskove ocefove KORAD 105
| M 4845353000 £ gk {om 6000400 s 3.000 31,500 4,500
Vykurevacie teleso doskowe ocelove KORAD 105
g Br5 57
M 2845360000 4 . fom 600¥0800 ks 2,000 28,9 A0
Montaz vykurevacieho telesa panelovihng
3 iy % 1.
K 735154041 Sednorardovéno 600 mm/ aiiy 700-900 men ks 2.000 5,520 11,040
¥ykuravacie teleso doskove ocelove KORaD 105
- M 4845360500 5 Jed : fumm?m ks 1,000 EER-1)] Jr.og
Viyjkurovacie teleso doskove ocefove KORAD 105
M £B4536 1000 5 m lom 00x0800 ks 1,000 34,928 34,528
MontaZ vykurovacieha telesa paneloviks
K 735154140 ' lového vyiky 600 mm/ disky 400-600 mm 2,000 5,296 10,592
Vykurovacie teleso doskove ocefove KORAD 11K
M 4845368620 % Jedaym panelom a jednym kanveksorom ks 1.000 4,500 0,500
i Vivkurovacie teleso doskove ocelove KORAD 21k
M 4B45374200 & dvoma paneimi & fedmim konvektoram ks 1.000 35,928 55,925
SO0x0500
Mantaz vwkurovacieho telesa pansioveho
L8 ¥ T -
735154141 dvojradovél ky 600 mm/ diZky 700-900 mm 53 1.000 3,656 5,656
Vykurovacie teleso doskove ocelove KORAD 22K
M 4825380500 5 dvema penelmil a dvoma konwektormi ks 1.000 85,589 85,588
600x0900 AAA
MontaZ wylkurovacieho telesa paneloveho
£ 7I5158142 dvajradoveho wisky 600 mm/ oizky 1000- 1200 ks 12,000 6,017 72,204
e
¥ 4845368900 Vigkurovacle telese doskove ocelove KORAD 208 I 2.000 74,165 148,330

s avome panelm| 600x 1 100
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PC Typ Kid Popis M) Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [ELR]

Vikurovacie teleso doskové ocelove KORAD 21K
10 M 4845374800 5 dvoma panelmi @ fednym komvektorom ks 5,000 92,887 164,435

600x 1200 _
Vkurovacle teleso doskove ocelfove KORAD 32K

1 M 4845380600 5 dvoma panelmi ¢ dvema konvektarm| ks 3,000 100, 377 01,13
S0 § 100
Vykurovacie teleso doskove ocelové KORAD 22K

12 M 4845380650 § dvama penelmi a dvema kanvektormi ks 2.000 107,780 215 %560
S00x 1200 444

Vykurovacie telesh panelovd, tiakovh skidka

13 K 735188110 telesa vadou U, 5. Steel Kogice jednoradového ks 7.000 3.102 21,714
14 K 735158120 Eﬁm‘:f?sﬁemg-';‘;fam‘u ks 15,000 6,022 90.330
118 K 735172020 Montdt regulécie ke 2,000 67,500 135,000
16 M 4847200875 1 :iﬂf;:";:“%”ww“ bl ks 1,000 130,500 130,500
17 M 48472008761 ﬁﬁmmwﬁ'mm Yesliert by 1,000 179,100 179,100
M8 K 735191910 mm”;ﬁx}:?vﬁmfmﬁm m o 323,100 0,355 114,701
19 K 998735101 ;’;’:ﬂf‘ﬁ"’”’“m telesd v objeidich 1,075 1,77 16,309
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:

JKS0:
Miesto;

Neopravnené vydavky

Objednavatel:
OBEC KRAL

Lhatovitel:
CASON CONSULTING a.s,
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
DPH zakladnd I0,00% r
nizend 20,00 z
Cena s DPH v  EUR
Projektant
Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel
.GD'D‘: Hf"l
1RJ',HE;\T|I‘:r:r. '.r\'.‘lr Ay

o odf

Datum a podpis:

6 714,32

- T!

Zvyienie energeticke] efektivnosti zakladnej Skoly s VUM v obef Krit

KS:
Datum: 23. 7. 2018
IE0:
1C0 DPH:
1co:
I€0 DPH:
ifo:
IC0 DPH:
Ico:
1IC0 DPH:
6714,32
0,00
6 714,32
0,00 0,03
T 342,84
8 057,18
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel'
CASOowv T a8
1
g79 0 5
IHON3B56730
D¢ SK20220 02
Datum a podpis; Petiatka
ihh ]--..-i--J ﬂlHﬂH
PREDSEDA PREDSTAVENSTY .
KARDL BAL

PODPREDSED: PRo STAVENSTYA




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Twyienie energetickej efektivnosti zakladnej Skoly s VUM v obei Kril
Objekt: Neopravnené vydavky
Miesto: Datum; 23.7. 118
Objednavatel: OBEC KRAL Projektant:
Zhotovitel: CASON CONSULTING a.s. Spracavatel:
Kod - Popls Cena celkom [EUR)
1) Naklady z rozpoctu 6 714,32
HSV - Prace a dodavky HSV 5 407,28
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 052,00
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie 1110, 44
99 - Presun hmaot H5V 244, 84
PSV - Prace a dodavky PSV 1 307,04
766 - Konstrukcie stolarske 80,68
769 - Montaz vzduchotechnickych zartadeni 62,68
784 - Dokoncovacie prace - malby 1163,68
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 6 714,32
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Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kid

Ko 6124212211
K 612462025
Ko 612462111

K 612481119

K 9780131411

K 9081111
K .‘IMM Lril
K 9790B2111
¥ 979082121

K 979089012
K 979094211

K 99981111

K 766662112

o MPI502040
= &T17103100

& 098748101

& TH9036000
o 290040340

§ WE7LFIN

Presun hmot pre montag veduchotechnickych

ROZPOCET

Zvyienie energetickej efektivnosti zikladnej Skoly 5 VM v obel Kral

Neopravnené vydavky

OBEC KRAL
CASON CONSULTING a.s.

Popis M

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, padiahy, osadenie

Oprava vnitomych vapennych omietak stien,

9 - Ostatne konstrukcie a prace-biranie

opravovana plocha 20 %, hladka m2
Priprava vnitomeho podkladu stien, podkladiy
niter weber 700 L
Vnutorna omietka stien Stukova 2o 2mesi

Stukova stierka univerzal me
Patiahnutie vadtarnych stien sklotextiinou

mriezkou s celoplofnym prilepenim m2
Cticenie omietok stien vnitorayeh vapennych

nlebo vapennocementovich v rozsahy 20 %, - ma
0,01000t

Odvaz sutiny a vyblranych hmit na skiadky do

1 km

Cdvor sutiny a vyburanych hmat na skladku za

kaddy daldi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava suting a vyboranych
hmét da 10 m t
Vnutrostaveniskova doprava suting a wyburanych
hmat za kaddych daliich 5 m

Poplatok za skindavanie - botdn, tehly, diaddice

{17 01 ), ostatne

Nakiadanie alebo prekladanie sutiny L

99 - Presun hmot HSY

Presun hmdt pre opravy a Odribu objekrov
vritane vonkajiich pladtov vylky do 26 m

PSV - Prace a dodavky PSV
766 - Kanstrukcie stolarske

Manta: dveroveho knidla otofnéha
Jednokridloveho poldraikového, do existujice]  hy
zhrubne, vrdtane kovania

Kovanie - 2x kiucka, povrch nerez briseny, 2x
rozeta BA, FAB

Dvere voutorné fednokridiove, povrch félia
M1, pingé, firka 400-900 mm

Presun hmot pre kondtrukcie stolarske v
objektoch vyiky do & m

ks

769 - Montaz vaduchotechnickyeh zariadeni

MontaZ protidaddove) Zallzie do prierezu 0,100
m2

PratidaZd'ovd Falizia AL 200x200 ks

ks

zariadeni v stavbe (objekte) viky do 7 m

784 - Dokoncovacie prace - malby
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Datum;

Projektant;
Spracovatel:

MnoZstvo

T20,100
720,100
720,100

720,100

730,100

T.am
137,631
7.2m
72.mo

7,201
.20

8,893

1,000
1,000

1,000

0.026

2,000
2,000

0,900

23. 7. 2018
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 714,321
5 407,283
4 052,003
1,157 833,156
1.021 715,212
1,891 1 361,709
1,558 1121916
1110,438
0,688 495,429
10,400 74,890
0,337 80,082
7.84% 56,521
0,882 63,513
40,500 291,641
6,716 48,362
244,842
ar 332 244, 842
1 307,038
80,681
14,971 14,971
17,164 17,164
47,948 47,948
21,976 0,597
62,675
3,708 7416
286,941 53,882
1,530 1,377
1163,682



—w

PC Typ Kad Papis M) Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR)
Penetrovanie jednanisobnd Jemnozmnych

K 784470100 podkladev vyiky do 3,80 m mz 20,700 0,659 474,546
Malby 2 maliarskych zmesi, umyvatelny

11 K 784452251 Interiérovy nater (IK5) na emnoznny podklad maz 710,100 0,957 HE9, 134

vidky do 3.80 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Zvyienie energeticke] efektivnosti zdkladne) Skoly s VUM v obei Kral
Objekt: Neopravnené vydavky
Cast lctradné vwkiirnvanie
JHSO: K5:
Miesto: Datum; 23. 7. 2018
Dbjednavatel: 1I0;
OBEC KRAL ICO DPH:
Ihatovitel: I¢o:
CASON CONSULTING a.s. ICO DPH:
Projektant: ICo:
ICO DPH:
Spracovatel: I£o:
ICO OPH:
Poznamka;
Naklady z rozpoctu 3 B47,%0
Ostatne naklady 0,00
Cena bez DPH 3 847,90
0PH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
hizend 20,00% z 3 B47 .50 769,58
Cena s DPH v EUR 4 617,48
Projektant Spracovatel
itum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
: jednavatel Zhotovitel’
mhﬂc Hr.e ™ MSWCQWSL‘E J?;{!VG S
ok 59 45 Sy a70 {}UL S g
DR Rimavegd 2o
stit -7 ooty ICH: #653977,
DICY SH2022088
£ ol
3tum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

ING., JOLIUS §IME¥
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

KAROL BAL
POOPREOSEDA PREDSTAVENSTVA
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zvienie energeticke] efektiviosti za kladne] Skoly 5 VM v obcl Kral

Neopravnené vydavky

Objekt: Cast': Ustredné vykurovanie
Miesto;

Objednavatel: OBEC KRAL

Zhotovitel: CASON CONSULTING a5,

Kdd - Popis

1) Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV

732 - Ustredné kirenle, strojovne

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1)+ 2)

Strans 76 7 19

Dadtum: 23 7. 28
Projektant;
Spracovatel:
Cena celkom [EUR)

3 847,90

3 847,90

3 847.90

0,00

3 847,90



ROZPOCET

Zvyienie energeticke] efektivnostl zikladne] Skoly s VUM v obel Kral

Stavba:
. Neopravnené vydavky
Objekt: Cast': Ustredné vykurovanie
- Miesto:
Objednavatel: OBEC KRAL
 Thotovitel: CASON CONSULTING a.s,
PC Typ Kod Papis (]
Naklady z rozpocétu
PSV - Prace a dodavky PSV
732 - Ustredné kirenie, strojovne
1 K 7INSIN0 MantaE arientainého titka s
2 M 5489511000 Stitok s
MontaZ 2 soldarmych kolektorov plaingch na b

1 K TIN9a51

4 M TT0027E04

5 M 4849340002
:é M 20705841

T M 48400324731
B M 48492507671

¥ M 48441080281
B0 M 48400311601

N K 73233108
12 M 48467600001

11 K 33BN

M 4BA6TE2000

15 M AR4ETSA500-1

MM 20171099

| K 998732101

dikme) streche, Skridle rovné, do solar, pola

rostava 2aplochy kolektor VFK 135D
0020193126

Prislufentvso pre vyhkurovanie Vailfont - soidria zos

a
Prisiuienstvo pre vykurovane Vaillant - Soda 0
4ks drlakov kolekt pola ¢.0020055174 bor

Prisiufenstvo pre vykurovanie Yalllant

sliprave solary Vaillant ¢, 302358 + hydrowlicke
prepojenie ¢ 0020145072 « izoldcla kedekt.pola

€, 302361 + uchytky soldrief rary &, 302364

Solarmy modul Drafnback VPM 15.0
£.0010015638

soldrme systémy - Specialng teplonasng
kvapaling pre soldroe kolektory Valllant I

£. 302498

Odvzduifiovact aulomat, ventil pre soldrne

systémy Valllant &, 302418

Soldrna expanzndg nddoba s infegrovanou
ochrann, nddabou 18+6 | Valllant £.0020059912

= ndstenny drick £.0020173592 - pripojovacia

suprava &,0020077250

Monta? expanzne] nadoby tlak 10 barov s vakom

objem 81

Prisiudenstvo pre vwkurovanle Valllant -

expanzng nddoba pre okruth teple) vody ks
obeimi 8 litrav Yalllant £,00201 70500

Montaz expanzae| nadoby tlak 10 barov 5 vakom

objem 251 i
Nadoba-expanznd (VAR ACR-AQUAHOT Hak 10 ks
barov s vakom 20 litr., pripajenie 374"
Hadaba-expanang Kenrola § dchytnou paskou

ore nddoby IVAR-KONZOLA K 354753047 ks

L. IVBEO 10025

Paistng bezpednostng skuping (VAR BS 302 1°
fautom.odvzdudfovact ventil, paistry ventil ks

Ibar, menometer O-dbar, lzoldcla)

Presun hmdt pre strojovne v objektoch vyiky do-

bm
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Diatum:

Projektant:

Spracovatel;

Mnogstva

5.000
3,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

20,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,006

1.000

1,000

0,105

23, 7. 2018

J.cena [EUR]

1.849
2,601

210,000
875,000

105,000

196,000

1 036,000
15,000

67,300

135,000

59, 544
108,000

58,829

82,948

18,000

&7, 500

30,629

Cena celkom [EUR]
3 847,897

3 847,897

3 847 897
%745
13,015

210,000
475,000

210,000

196,000

1 036, 000
700,000

67,500

135,000

55.544
108,000

58,429

82,948

18,000

&7, 500

3,318



Stavba:
Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
OBEC KRAL

Ihotovitel:
Projektant;
Spracovatel:

Poznambka:

Ostatne naklady
Cena bez DPH

DPH rakladna
IMZENd

ena s DPH

KRYCI LIST ROZPOCTU

Tvyienie energetickej efektivnosti zakladnej skoly s VM v obol mral

CASON CONSULTING a.s.

Naklady z mzpo&;u

Neopravnené vydavky
Fast Flaktrninitalacia &
Datum: 23,7, 2018
Iico:
ICO DPH:
&0
IC0 DPH:
I€o;
10 DBH:
I€o:
ICO DPH:
3 696,20
0,00
1696,20
20.00% z 0,00 0,00
20,00% z 369520 739,24
v EUR 4 435,44
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis: Peliatka
Zhotovitel
Oboc Kr** ﬂSﬁM&MSHﬁﬂWGas
B0 45 Siek :
yC. A oK Rimaveks Sobots 979 01 RN B
%" Ly Qof s
DIC: 022058
Pediathka Datum a podpis: Peéiatka

NG, J6LIUS §IMON
I PREDSEDA PREOSTAVENSTVA

KAROL 6AL
S QDPREDSEDA PREDSTAVENSTY
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

ba: Zvyienie energetickej efektivnosti zakladnej skoly s VUM v abel Kral
bjekt: Neopravneneé vydavky
; Cast: Elektroinétalacia
Ly Datum; 23. 7. 2018

jednavatel: OBEC KRAL Projektant:
tovitel: CASON CONSULTING a.s, Spracovatel:

Kod - Popis Cena celkom [EUR]

) Naklady z rozpoctu 3 696,20
D1 - Uzemnenie 42,57
D2 - Spinaca, zasuvky 16,42
D3 - Svietidla 1137,84
D4 - Istiace prvky 426,22
D5 - Krabice, rozvadzace 1673,87
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 399,28
Ostatné naklady 0,00
Ikové naklady za stavbu 1) + 2) 3 696,20
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ROZPOCET

wba: Zvyienie energeticke] efektivnosti zakladnej Skoly s VM v obci Kral
Bjek - Neopravnené vydavky
' Cast: Elektroinitalacia
Lot Datum: 23. 7. 2018
dnavatel: OBEC KRAL Projektant:
tovitel: CASON CONSULTING a.5. Spracovatel!
Typ Kisd Popis M) Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
d octu
klady z rozpoc 3 696,200
D1 - Uzemnenie 42,572
M Polt Hrom- tyt uzemiovacia ZT02 ks 2,000 17,036 34,072
M Pol2 Hram- guiating Feln D10 {1me=0,6 kg} ke 4,000 1,038 o, 044
M Poll Hrom- Svarka §J 02 k zemne] tyél ks 4,000 1,089 4.356
D2 - Spinaca, zasuvky 16,416
M Pol4 Spinad £.1 ks 1,000 7,650 7,650
M PolS Tdsuvka-2 P44 ks 1,000 8,766 8,766
D3 - Svietidla 1 137,844
M Polb svistidio ndstenne Earivkove 2x18W P83 ks 1,000 19,414 19,414
M Pol? LED trublca 18W biele studend ks 2,000 8910 17,820
M Poli34 swietidio Farovkove ks 9,000 20,250 182,250
M Pol13s Svietidle stropné 2larivkove 2x16W ks 20,000 21,600 432,000
W 3480571660 LED trubfca 1200MM ks 40,000 12,159 486,360
D4 - Istiace prvky 426,223
M Poll Chrdnie 2s istic. 8104 30mA ks 1,600 3281 32,832
M Pol? Chrdnié 2Ms fstic. B16aA J0ma ks 2,000 31.212 62,424
M Pol10 Chranié 2Ms Istié B4 J0mA ks 1,000 41,256 123,748
Kompaktny plynavy detektor s £idlom
M Polll saplavenia ks 1,000 110,786 110,786
Mo Pol1? ‘Celnd ovigdocia rukovats ks 1,000 18,000 18,000
M Pol13 Istié 3p 204 B ks 1,000 10,184 10,184
M PolTd Stykaé IF 404 ks 1,000 52,189 52,189
M Pol15 Vypinac 3P 404 ks 1,000 16,040 16,040
D5 - Krabice, rozvadzace 1 673,865
M Polld Skrinka 20 MOD .dymo. plast,dvere ks 1,000 71,000 72,000
M Polt? Rorvoadnica HUS ks 1,000 45,000 45,000
M Polig CHKE-J Jx1,5 m 12,000 0,910 10,920
M Polfd CHKE-J 31x2.5 m 10,000 1,295 12,950
M Pol20 CHKE-J 5x4 m 35,000 2.864 100,240
_ M Pal2l Trubka WRM 32 m 50,000 2,700 135,000
5 M Pol22 Y10 m 45,000 0,789 35,505
& M Polid Montd? kablov m 57,000 1,080 &1, 560
T M Polds Montdd vodida zemnenia ks 45,000 1,800 81,000
2 M Poilé Osgdenie instolatnaho prvku K 4,000 0,900 5,400
N M Pal27 Viyrezanie otvoru pre rorvadiad ks 2,000 0,900 1,800
3 M Polll Qsadenie raz\-dd:miu na omietku ks 1,000 7,200 7,300
3 M Pol29 Osadenle a zapojenie trofdzavéha lstiio ki A4,000 7,200 78,800
32 M Pol30 Osadenie ¢ zapojente jednofdzavehe PCH ks &.000 6,300 37,800
3 W Paldl g:::nlr a zapajenie trojfazevino istioceho - 1,000 4,300 18,900
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yp Hod Popls
M Pol3z Zapojenie zdsuvky! vypinaca X J
Zapofenie o odskianle pynoveho detektory vr. 9.900 9:900
i Cidi zaptaverie oA ' '
M Polld Ukotvenie a zapojenie svietidla ks 10,000 8, 100 243,000
M Polis Monta? HUS ks 1,000 11,700 11,700
M Poidb Spufenie guiating svorkou ks 4,000 1,800 7,200
M Palir Montai remne] posoviny ! guiatimg kg 4,000 4,500 18,000
M Palln Wykopové prdce vr,uvedenia do puvodneho m 5,000 272,000 135,000
M. Paf3 mff""'”’“w‘“" R— ks 1,000 225,000 225,000
M Pol40 Vypracovanie reviznef sprdvy ks 1,000 225,000 225,000
M Poldl Dovor materldiv do 20km ks 1,000 45,000 45,000
K Poliil ‘Zapojenie svorkgvnice v inét. krabici ks 29,000 0.630 18,170
K Pol131 Demantil svietidiel s 19,000 0,180 5,220
K Pol133 Odvoz a Likvidacia odpadu ks 1,000 £7,500 67,500
4Z5 - Hodinové zuctovacie sadzby 399,280
Stavebno mantakne prace nrofné ucelend -
K HZSO00TT3 odbarné, tvorive remesetng (Tr 3) v rozsabu hiod 28,000 4,260 399,280

viac ako B hodin - prace nazahmute v cenntiy

Strana 31p 38



ALSNIAYLISrIdd v0350344004
Y9 T04VX

YALSN3IAYIS03¥4 v03IS03ad
HOWIS Sa1701 “ONl

‘gpannoloyz sidpod
$E IV 7 ;ﬁu NOSED

.\m&_\\_ \m eup 310q0s [aysAswiy A\

- i
aojareaepopans yAuapaan aissha Aqznjs ‘dsas ‘aoead JEADYI0INYSN ADIENYITISD B eluauapido nopepjop a1doy uaiang Ayojiid

FUNA 5B89BTI9E FNUIS3[ 70 086 ‘009 BUPBIYEZ TOUS ON-SVO
%8 FINTUT
- 2ISOHN
A% ¥S 086 ‘TS GnIPeN soqeleq A
69001601 aonel
W CEIETRERE]
fanoyjaa z (apezuedso s "
SRR P .ol ofs12 puReyIuRpIod!
Aujeniuaniad

AO1ILVYAYAO0aans INVYNZOZ




Obec Kral, Kral' 223, 980 45 Kraf

Zakiadna finantna kontrola, vykonana dna ......... 2D B B0
V zmysle § 7 zdkona & 357/2015 Z.z.
P = : i I " E i.l- fplévn'i U’kul#i (A Fi - I - I !!

Financna operacia alebo jej tast je — riejey stlade s

a) rozpoftom na prisluiny rozpottovy rok e} rozhodnutiami.......... S
D) OO N ettt Foky f) vadtornymi predpismi .?.'!?..“!.".".*.I.?.f ..........
¢} osobitnymi predpismi. 222805 g} Inymi podmienkami ...
g 2MIUVAIM et e g

Vyjadrenie:

Je —miefef moing finanénu operdciu alebo jej €ast vykonat
eiekinadnd ——

Osoba zodpovedna za fin. operaciu:.. T i "'"‘*"" b ’j"‘"' . Podpis: (,-——11.&_7
Statutdr alebo poverend 05obat.......eciee s F.afioa .. POADIS:. ... éﬁ)\r} ....................

/* nehodiace sa prefiarknut




