Evidenéné ¢islo zhotovitela: 25/10/2018
Evidenéné Cislo objednavatela:

Zmluva o dielo

o vvkonani priac uzavreti podl'a ustanov. § 536 a nisl. Obchodného zikonnika
¢.513 /1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

I.  Zmluvné strany

Objednavatel®: Obec Kral

Adresa: Kral' 223, 980 45 Sirkovec
Statutarny zastupca: FrantiSek Béres. starosta

ICO: 00318876

DIC: 2021168754

IC DPH: nie je platitel DPH

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK30 5600 0000 0020 (0345 2001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(dalej len .objednavatel™)

a

Zhotovitel CASON CONSULTING a.s.

Sidlo: SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota

1CO: 36597708

DIC: 2022058302

IC DPH: SK2022058302

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zapisany v registri:  Zapisana v OR Okresné¢ho sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, Vloz. & 932/5
Zastupeny: Ing. Julius Simon — predseda predstavenstva

Jilius Simon — ¢len predstavenstva
Bankové spojenie:  VUB a.s.. Rimavska Sobota

Cislo t¢tu: 2154315354 /0200
Tel.: +421 905 637 061
Fax:

E-mail: cason.cason/@rsnet.sk
Webova stranka:

(dalej len ..zhotovitel™)

uzatviraji tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*) a prehlasuji, #e st plne sposobilé na
pravne ukony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnvch prac — zhotovenie stavebného diela:
»Rekonstrukeia poziarnej zbrojnice* v zmysle ponuky do verejného obstaravania. Podrobny
rozsah stavebnych prac je uvedeny vo ponukovom rozpocte — vid', priloha ZoD

Zhotovitel' sa zaviizuje stavebné dielo v lehote uvedenej v ¢l IV, bod 1. zrealizovat
a odovzdat objednavatelovi.

3. Objednavatel’ sa zaviizuje zrealizované dielo prevziat a zaplatit’ zmluvne dohodnutd cenu.
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lII. Povinnosti a priva zhotovitel'a a objedn:ivatel’a

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizoval' stavebné dielo na vlastné naklady ana vlastng
zodpovednost. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu naleZi objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zaviizuje dielo zrealizovat’ v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel prevezie materidl a techniku potrebnt na realiziciu diela na miesto realizicie diela
na vlastné niklady a nebezpeéenstvo.

Zhotovitel' znasa nebezpetenstvo skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstrafiovat’ odpady
a necistoty, vzniknuté z jeho prac podla Zdkona o odpadoch & 223/2001 Z. z.. Zhotovitel
odstrini ihned’ a na vlastné naklady zne¢istenie verejnej komunikacie, ktoré je vysledkom jeho
¢innosti,

Objednavatel’ poZaduje dodrziavat’ pri realizacii stavebného diela, vyhlasgku &. 374/1990 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pricach a s fiou stvisiacich noriem
a predpisov.

Zhotovitel' je povinny odovzdat vypratané stavenisko dnom preberacieho  konania
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ bude vykonavat' ob&asny technicky dozor v pricbehu realizacie stavebného diela
a sledovat, ¢i sa prace vykonavaji podl'a dohodnutych podmienok a technickych noriem.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze vietky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢1. 11, budn
realizované s tym, e bude dodrzana ¢istota pracoviska a staveniska zhotovitel'a v pozadovanej
forme. V opaénom pripade je to chapané ako nedodrzanie kvality prc.

V pripade nedodrzania kvality vykondvanych prac  a nedodrzania objednavatel'om
pozadovanej kvality dodanych materidlov i zariadeni mé objednavatel privo price na diele
zastavit’ a dodany material neprevziat. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp. dodancho
predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, 7e si objednavatel do 3 dni po zacati sporu moze
nekvalitné, resp. neodsthlasené ¢asti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitela, Vvska
finanéného obnosu vyplateného inému zhotovitelovi za realizdciu prac na predmete tejto
zmluvy bude odpocitand z ceny diela, ¢ize sa znizi cena diela. Tymto aktom nie si dotknuté
prava objedndvatela na nahradu $kéd spasobenyvch zhotovitelom nedodranim kvality pric
a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie uvedenyveh v tejto ZoD a v stavebnom denniku pre
jednotlivé prace. ma objednavatel’ pravo znizit cenu diela za kazdy den omeskania o 0,05 %.
Tymito aktom nie si dotknuté prava objednavatel'a na nahradu $kod sposobenych zhotovitel'om
nedodrZzanim terminov realizacie.

. Zodpovedna osoba za realizaciu prac za zhotovitel'a: Ing. Peter Varga
- Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e bude reSpektovat’ zmeny v zmluve o poskytnuti prispevku resp.

doticie vplyvajiice na ZoD) a nasledne pristapi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

- Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realiziciu

danej zikazky nad svoj stav v ¢ase verejného obstarivania, je podmienkou, aby v tomto
pripade zamestnal na realizaciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizcie zikazky.

1V. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ stavebné préce: postupna realizacia stavebnych pric so
zaciatkom po podpise ZoD a naslednom odovzdani staveniska objednavatelom zhotovitel'ovi.
v lehote ukoncenia do 15 mesiacov od dia prevzatia staveniska zhotovitelom. Realizicia
stavebneho diela je podmienend vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j. objednavatel
odovzda stavenisko na realiziciu zhotovitelovi. pokial' v predpokladanej lehote realizdacie
budi vhodné klimatické podmienky. Objednavatel vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska
10 pracovnych dni pozvankou pred stanovenym terminom odovzdania staveniska,
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Zhotovitel' je opravneny prerudit’ vystavbu len v pripade. 7e klimatické podmienky nebudu
umozriiovat’ zrealizovat' dielo v pozadovanej kvalite za dodrZania prisludnych noriem. a
zakonov. Prerudenic prac musi odsihlasit objedndvatel a musi byt zaznamenan¢ napr.
v stavebnom denniku, resp. zaznamom.

Zmluvné strany sa dohodli, e upravia termin plnenia ZoD zodpovedajuce dobe trvania
okolnosti vyiiej moci /Zivelna pohroma, povodeii, zlepSenie klimatickych podmienok a pod./.
Miesto realizacie stavebnych prac: obec Kral'.

V. Cena

Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovend dohodou zmluvnych strdn, ponukou do
vergjného obstardvania a je stanovena nasledovne:

bez DPH 31 59000 €
DPH 20 % 6 318.00€
Cena spolu s DPH 37 908,00 €

Dodatky k tejto zmluve musia byt’ uzavreté v salade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov (d'alej len
.zakon o verejnom obstaravani” alebo ..ZoVO™).

VI. Fakturaéné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je dafiovy doklad — faktara. Zhotovitel' bude mat
pravo na fakturdciu po celkovom ukongeni stavebného dicla, resp. jej Castii po
odstihlaseni stavebnym dozorom, resp. objednavatelom prevzatych prac. Maximdlna lehota
splatnosti faktary sa stanovuje na 30 dni odo dna jej vystavenia. Objednavatel’ neposkytne
zhotovitel'ovi preddavok ani zdlohu. Faktira musi obsahovat’ po vecnej a formalne] stranke,
vietky nalezitosti danového dokladu.

Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov objednavatela.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni predmet zmluvy odovzdanim ukon¢eného stavebného diela objednavatel'ovi.
vratane vietkych potrebnych a pozadovanych dokladov objedndvatelom min. v dvoch
vyhotoveniach. Zhotovitel ozniami dva pracovné dni vopred objedndvatelovi, Zze stavebné
dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoéni na
stavenisku.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatel'om. Objednavatel prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v ase preberania stavebného diela objednavatelom stavebné dielo bude obsahovar® také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpeénému uZivaniu diela, dielo sa bude povazovat za ukoncené az
po odstraneni  vietkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady anedorobky spolu
s terminmi ich odstrianenia budi uvedené v zipise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za t0¢elom odstranenia vad
a nedorobkov,
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VL. Ziruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom v zaruénej
dobe.

Zarucna doba je 36 mesiacov odo diia Gspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel'a
objednavatelom. Pozadovand ziruéna doba je vsulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona
€.254/1998 Z. z. overejnych pracach. Zaruéna doba sa nevztahuje na vady, ktoré boli
zapri¢inené objednavatel'om alebo trefou osobou,

V ramei ziruénej doby je objednavatel povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne obozndmit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel zistené a vias uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia. pokial sa zmluvné strany nedohodna inak.

IX.  Bezpeénost a ochrana zdravia pri prici

Zhotovitel' je povinny objednavatela upozornit' na rizika vyplyvajice z &innosti, ktoré
v priestoroch objednavatel'a bude vykonavar',

Zhotovitel' je povinny pohybovat’ sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpetnost” a neohrozit’ pritom bezpetnost’ inych oséb ani majetok
objednavatela a inych osob. Zhotovitel' si Je vedomy, 7e realizicia stavebnych pric bude
vykondvand na verejne pristupnych miestach s vyskytom inzinierskych sieti. Zhotovitel je
povinny poc¢as realizacie. v mieste s dotykom cesty L triedy, pouzivar uréené a predpisané
docasné dopravné znacenie pocas realizicie.

Zhotovitel' zodpoveda potas vykonania diela za bezpetnost, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a oséb pohybujicich sa na stavenisku a v jeho
dotvku.

Zhotovitel' sa zaviizuje na svoje naklady odstranit’ v pricbehu realizacie predmetu zmluvy
nim sposobené zavady na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poZiarmi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit stavenisko kde sa bude realizovat” predmet zmluvy proti
vzniku trazu a proti hmotnej skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

I.1 'V pripade, Ze zhotovitel’ z jcho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit” objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela za kazdy zacaty den omeskania,

1.2 Pokial' zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zodovzdavacicho a preberacicho
konania, vritane Upravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrani ziru¢né vady
v dohodnutom termine. zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 5.00 € za
kazdy zacaty den omeskania.

I.3 Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednévatel’a, v pisomne
zvolanom termine min. 10 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje
sankcia na 500,00 € sDPH jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné ulozit aj
opakovane,

1.4 Vpripade nedodrzania terminu  splatnosti faktiry méze zhotovitel vyiétovar
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej sumy za kazdy zadaty dei
omeskania.
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XI. Lavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujici deil po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednavatela.

2. Zmluvné strany sa mézu dojednat’ na zmendch ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve. ktoré musia byt' v pisomnej forme a tvoria neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy

3. Zmluvné strany sa budu riadit’, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. ustanoveniami
Obchodneho zakonnika.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajice dobe
trvama okolnosti vy§sej moci /zivelnd pohroma. povoden, nepriaznivé klimatické podmienky
a pod./.

5. Zmluva je vyhotovend v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdrzi objednavatel a |
exemplar zhotovitel’.

6.  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni. za
napadne nevyhodnych podmienok. zmluvu si precitali. jej obsahu rozumeji a na znak
sthlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuja.

7. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je ponukovy rozpocet z verejného obstaravania, ktory
predlozil Gspesny uchddzaé¢ a fotokopia dokladu o opravneni uskutoéfiovat” stavebné prace,
ktory zodpoveda predmetu zmluvy.

7 e
V Krili. dia Kf{(ﬁ ’/“J-/a{ V Rimavskej Sobote dna "?I/&?Q)"ﬁﬂ
Objednavatel”: Zhotovitel:

CASON CONSEH TING 2.5
L. SNP 11
979 01 RIM, S0OBOTA
0 368077

/ IG Sigl)
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Obec Krdl, Kral 223, 980 45 Kril

Zakladnd finantna kontrola, vykonand dia ... Sl LD s

Vzmysle § 7 zakona €. 357/2015 Z.z.

“Prijerm/peskyrgtic/peuiitie /pravny ukum‘*ﬂ‘vﬁkeﬂ-majetkwej—w o] : i

Finanénd opericia alebo jej Zast je — mieje v silade s

a) rozpoétom na prisluény rozpoétovy rok e) rozhodnutiami................. AL
b) rozpoftom na dva rozpoctové roky f) vnatornymi predpismi ARIROT | RH
¢} osobitnymi predpismi... 2432015 g) Inymi podmienkami .............. e
d) zmluvami...........o.ooveervnennn. - A

Vyjadrenie:

Je — piede* moiné finanéna operaciu alebo jej éast vykonat
A

v Y
Osoba zodpovednd za fin. uperéciu:,..,{.ﬂ.! ......... S

/* nehodiace sa pretiarknut



