ZMLUVA O DIELO

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v stilade so zdkonom &.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnen( niektorych
zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel Obec Kral

Sidlo: Krél 223, 980 45 Kral
Statutarny zdstupca: FrantiSek Béres, starosta obce
ICO: 00318876

DIC: 2021168754

IC DPH: neplatca

Tel.: +421911 937 9382

E-mail: info@obec-kral.sk

(dalej len ako ,objednavatel™)

a

Zhotovitel’ WESTRON Partners, s.r.o.
Sidlo: Rézusova & 1, 040 01 Kosice
Statutdrny zéstupca: Zsolt Liptai - konatel

Kontakt: 0918 711 169

ICO: 449 347 26

DIC: 202 288 9605

iC DPH: SK202 288 9605

Bankoveé spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SKO08 1100 0000 0029 4902 0744

Telefonicky kontakt:
E - mail:
{dalej len ako ,zhotovitel”)

0918 711 169
westronpartners@gmail.com

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmiuvy o dielo {dalej len ,,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra s Gspednym uchadzatom v postupe zadédvania zdkazky podla zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dale] aj ,zdkon o verejnom obstardvan(“), ako vysledok verejného obstardvania, ktoré bolo
zverejnené vo Vestniku verejného obstardvania: Vestnik € 149/2021, zo dila 28.6.2021
v nadviznosti na vyzvu zo Strukturdlnych fondov EU, Operaény program Ludské zdroje, kdd vyzvy:
OPLZ-P0O6-5C612-2019-2

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predloZend do verejnej stitaze na
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predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpo¢tom (priloha ¢.1) spracovana
na zaklade podrobného sa obozndmenia zhotovitela s projektovou dokumentdciou snazvom
L Rozsirenie kapacity materskej skoly v obci Krdl” a jej doplnkami, ktora bola si¢astou sitainych
podkladov verejnej sutafe (dalej aj ,projektovd dokumentdcia“ / ,projekt), ktoré s detailne
zohladnené v cenovej ponuke na zéklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami.
Ponukovy rozpoéet zhotovitela so vietkymi jej prilohami je zévéznou prilohou tejto zmluvy, vritane
tdajov o technickych parametroch a ndvrhov na plnenie kritérii, ktoré st pre zhotovitefa zavdzné.

1. Predmet plnenia

1.1.  Zhotovitel sa zavizuje, fe zabezpeli kompletni dodévku a realizéciu stavebnych préc na
predmet diela: ,Rozéirenie kapacity materskej Skoly v obci Kral" (Stavebné prace) (dalej aj ako
,dielo”) v rozsahu podla projektovej dokumentécie, oceneného poloikového vykazu vymer, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy v sdlade s podmienkami stavebného povolenia.

1.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy vrétane spbésobom a organizdcie realizécie prac na stavbe, Ze si mu zndme technické a
kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k realizécii diela potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k dielu holi vyhotovene
v stlade s riadnym sa obozndmenim s dielom a boli vyhotovené tiplne a kompletne a zhotovitel do nich
zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v stivislosti s realizéciou diela vzniknut.

1.3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndklad a na vlastné
nebezpetenstvo, v zmysle padmienok vydanych prisluinym stavebnym radom, podfa platnych STN a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

1.4.  Zhotovitel znasa nebezpefenstvo kody na zhotovovane] veci aZ do diia riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objedndvatefom podia ¢l 6 tejto zmluvy.

2. Lehoty a miesto plnenia

2.1.  Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v termine:

Zadatie préc:  do 7 dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko od objedndvatela najneskér do 15 dni odo diia pisomného dorucenia ,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktora bude zhotovitelovi zaslana objednédvatelom. O odovzdani a prevzati staveniska
spi$u zmluvné strany zapis.

Dokondenie prac: vzmysle &asového harmonogramu podia Prilochy € 2 tejto zmluvy,
maximélne do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

Miesto realizécie diela: Obec Krél, parcelné Cisla 10/8

2.2, Zhotovitel najneskdr ku ditu prevzatia staveniska predloZi objedndvatelovi podrobny Casovy
harmonogram vystavby, ktory bude tvorit prilohu & 2 tejto zmluvy. Casovy harmonogam vystavby
vypracuje zhotovitel v su&innosti s objedndvatelom. Vysledny asovy harmonogram zadle zhotovitel na
odstihlasenie objednavatelovi.

2.3. Lehota na dokongenie stavebného diela uvedena v bode 2.1 je maximalna, pevnd a nemenna
z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle Harmonogramu
realizacie stavebného diela, ktory tvor! prilohu €. 2 tejto zmluvy.
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2.4, V pripade, e zhotovitel vykond dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objedndvatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

2.5, Pre vyli€enie pochybnosti sa md zato, Ze dkony a &innosti uvedené v dasovom harmonograme
zalinaju plynut odo dfia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a kondia sa diiom odovzdania a
prevzatia ukonfeneho diela.

2.6. Dodr#iavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a viasnej
stdinnosti objedndvatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
sudinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavézku.

2.7 Zhotovitel Je povinny neodkladne, najneskor viak tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréni alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omedkania odovzdania
diela pisomne obozndmit objedndvatela o tejto skutonosti zdznamom v stavebnom dennfku,

2.8. Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa predifi o
tGto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre ktoré zhotovitel nemoho! pinit realizaciu musia byt
zapisané v stavebnom denniku.

2.9. Zhotovitel taktieZ nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost plnit v dbsledku vy$sej moci (vis maior), t. j. pri vietkej starostlivosti nepredvidatelnej a pri
véetkom Gsill neodvratite'nej okolnosti (najma prirodné katastrofy, vojna, celotatny Strajk, teroristicky
utok), pritom lehota realizacie sa pred(Zi o tito dobu. Uvedené doba a okolnosti, pre ktoré zhotovitel
nemohol plnit realizdciu musia byt zapisané v stavebnom denniku.

3. Cena diela

3.1, Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania,
dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom £. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna s ohfadom
na préace predpokladané vykazom vymer a je Specifikovand v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu €, 1 k zmluve.

3.2. Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Celkova cena za predmet diela v EUR bez DPH 186.665,83
DPH 20% ' 37.333,17
Celkova cena za predmet diela s DPH 223.999,00

(slovom: dvestodvadsattritisicdevdtstodevatdesiatdevat EUR, 00 centov);

3.3. Zhotovite! bude G&tovat DPH podla predpisov platnych v &ase fakturécie.

3.4. V cene diela st zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spréavy, odpady ~doklady, vratane vietkych dalSich
nakladov, ktoré st potrebné na kompletn( realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v silade s ocenenym vykazom vymer.

3.5. Cena za vyhotovenie diela musi obsahovat /zahrnuté v cene diela/ aj ndklady spojené s
realizaciou diela za pInej prevédzky zdravotnickeho zariadenia, t.j. s pripadnou pracou mimo pracovne]
doby {praca poobede), pracou potas vikendov a sviatkov, tak aby bol dodriany harmonogram prac.
3.6. V pripade, ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto €nnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mézu byt
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takéto prace vykonané na zdklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sllade s § 18 zdkona
verejnom obstaravani a vyzvou o NFP.

3.7.  Vpripade ak sa niektoré préce alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju
zo strany zhotovitela, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych préc ako nepotrebné, resp.
nevhodné, budt tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podfa oceneného vykazu vymer.

3.8.  Akékolvek zmeny v cene diela (menej préce, naviac prace} musia byt vopred odsihlasené a
schvalené poskytovatelom NFP.

4, Platobné podmienky

4.1. Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov, trukturélnych fondov
EU, preto sa zmluvné strany dohodli, Ze cenu za zhotovitelom fakturované préce a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto zmluvy uhrddza objednévatel aj zo Strukturalnych fondov EU, ktoré
budt objednavatelovi poskytnuté na zaklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finantného prispevku,
uzavretej medzi objednavatefom a riadiacim orgdnom ako poskytovatelom nenavratného finantného
prostriedku. :

4.2, Objednévatel na pinenie tejto zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zélohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.
4.3. Fakturdcia bude prebiehat mesaéne. Zhotovitel je opravneny vystavit Eiastkové mesaéné
faktury na zaklade redlne vykonanych prac. Zhotovitel je povinny dorucit objednavatefovi vystavend
faktdru spolu s povinnymi prilohami, odsthlasenymi stavebnym dozorom, do desiateho (10.) dita
kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po vykonani prac.

44. Prilohou poslednej faktGry bude protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
objedndvatelom a ostatné povinné prilohy v zmysle bodu 4.7 tejto zmluvy. Prilohou poslednej faktary
bude aj protokol o odstrédneni vad a nedorobkov, v pripade ak priodovzdani a prevzati diela boli nejaké
vady resp. nedorobky zistené.

4.5, Zhotovitel suhlasi, Ze dielo bude financované v sdlade s pravidlami §trukturdlnych fondov EU
a 7e platba faktiry objedndvatelom prebehne aZ po schvdleni Ziadosti o platbu a po poskytnuti
finanénych prostriedkov sprostredkovatelskym organom. V tejto suvislosti zhotovitel poskytne
objedndvatelovi dostatoénd lehotu na splatnost faktdr, a to 60 dni. Objedndvatel sa zavizuje
zhotovitelovi uhradit faktGry najneskdr do 3 dni od pripisania prislusnych financnych prostriedkov na
svoj udet od sprostredkovatelskeho organu.

46. Zhotovitel zadle objednavatelovi pat originélov prisluinej faktury a zavdzuje sa na poZiadanie
objednavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch daliie origindly dotknutej faktiry.

4.7, Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dale] sa zmluvné strany dohodli, Ze predioZena faktira bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie s
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktiry,

c) forma Ghrady,

d) oznatenie pefiazného Ustavu a &islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtladok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) tislo ITMS;

Prilohou faktiry bud( nasledovné dokumenty:
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a) zistovaci protokol a supis vykonanych préc odsthlaseny stavebnym dozorom za fakturované
obdobie s vyznatenim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZku pocet jednotiek, celkova cena

b) Fotodokumentacia realizovanych prac vyhotovend zhotovitefom.

4.8. Neoddelitefnou sti€astou a podstatnou naleZitostou kaZdej faktury vystavenej zhotovitelom je
zisfovaci protoko! a stipis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Zhotovitef
zakle zistovaci protokol a stpis vykonanych prac objedndvatelovi na odsuhlasenie do piateho (5.} dfia
prislu¥ného kalendérneho mesiaca. Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predioZenia
stpisu vykonanych stavebnych préc a zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne
identifikovat konkrétne dévody, preéo s predloZenym supisom vykonanych stavebnych
praca/zistovacim protokolom nesuhlast.

4.9, Objednédvatel vrati faktiru, ak tdto neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje nélefitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky. Objednavatel
je povinny takuto faktdru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dfia jej prevzatia. Vratenim
faktiry sa prerudi splatnost faktiry a nové splatnost zatne plynut od dorucenia novej, opravenej
faktdry zhotovitefom objednévatelovi. :

5. Povinnosti zmluvnych stran

5.1. Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednévatelom. O odovzdani staveniska sp(§u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v
ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednt osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady
a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré s( potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani
staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdévaného staveniska a moiné
miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov
zhotovitela (dalej spolotne len ,energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so
zabratim verejného priestranstva a zariadenim staveniska (socidlne zariadenie, 3atne, skladove
priestory a iné zariadenia potrebné k realizacii stavebného diela) st zahrnuté v cene diela zhotovitela,
tzn. véetky néklady na zariadenie staveniska znda zhotovitel. V pripade, Ze vy$Sie uvedené energie a
ostatné slutby zabezpe&i objednévatel zhotovitel ich na zéklade odborného prepoltu uhradi
objednavatelovi.

5.2. Zhotovitel sa zavézuje pri preberani staveniska prevziat od objednévatela stavebné povolenia
a vietky rozhodnutia orgdnov &tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela. ,
5.3. Zhotovite! zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznagenie vystraznymi tabulamia
vystraZnymi paskami, ako aj za 3kody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti tak na majetku
objednévatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri
tplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zniteného zariadenia, alebo veci nebude moZné je objedndvatel opravneny poZadovat
nahradu $kody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v Case poskodenia.

5.4, Pri utfvani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zéviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela —
prevadzkovatela a zodpovedad za ich pripadné porusenie a vzniknutd 3kodu podfa prislusnych pravnych
predpisov.
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5.5. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a kon&trukcii, za pripadné znedistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pre svoju €innost a v pripade
blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie nocného a nedelného pokoja a zavézuje sa na svoje naklady
odstranif odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri uvedenych pracach.

5.6. Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedlenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutld Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe,
zdsobovacieho systému a pristup zachrannych &i poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru
pripustnii zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.

5.7. Zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montéZ na
stavenisko.

5.8. Zhotovitel na svoje néklady zabezpeéi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sietf, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie vergjnych komunikacii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizécii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.
5.9. Zhotovitel nevykonéva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dozoru
a poskytovatela NFP. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené
sthlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odsuhlasen! objedndvatelom a poskytovatefom NFP mdZe zmeny zhotovitel realizovat. Préce, ktoré
zhotovitel vykond bez sthlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych . dojednani, schvélenej
projektovej dokumentdcie alebo jej zmien, ponuky a pofiadaviek v stitainych podkiadoch, nebudd
uhradené.

5.10. Kontrolu préc za objednédvatefa bude vykondvat opravnené osoba objednavatela — stavebny
dozor. Stavebny dozor objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu a
vykonavat zépisy v stavebnom denniku.

5.11. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stan( nepristupnymi, minimalne tri {3) pracovné dni vopred. Zérovefi zhotovitel zhotovi
fotodokumentédciu celého postupu préc. Ak objednédvatelom poverend osoba ~ stavebny dozor
nevykond kontrolu tychto prdc, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto préc, je zhotovite!l povinny odkrytie vykonat
na néklady objednévatela, Pokial sa pri dodatocne]j kontrole zisti, Ze préce neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

5.12. Zhotovitel sa zavizuje vyzvaf objednédvatela minimalne tri (3) pracovné dnivopred na G¢ast na
povinnych skuikach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skisok spi%e zhotovitel zaznam, ktory podpidu vietci zigastneni.

5.13. Zhotovitel je povinny poénic dilom odovzdania staveniska viest stavebny dennfk v zmysle
platnych ustanoveni stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapisu vietky
skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho
stavebného dozoru, §tdtneho dozoru a o inych Einnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh
stavby. Stavebny dennik pofas realizécie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, az do
skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela.
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5.14. Objednavatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit
k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
stihlasi. To isté plati pre nadmietky zhotovitefa voti zapisom objednavatela. Objednavatel mé pravo
robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedtceho a stavebného dozoru mé pravo
vykondvat zépisy v stavebnom dennfku zéstupca zhotovitela projektu stavby.

5.15. Z&znamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, cas
plnenia, pripadne dalSie zdvizky tejto zmluvy o dielo, budd sldZit ake podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objedndvatela o
takomto zapise do troch (3) pracovnych dn.

5.16. Zhotovitel' bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za G&asti vEetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba
objednévatela minimélne raz za 7 dni resp. podla osobitne]j poZiadavky zmluvnych strén tak, aby Easovy
tisek medzi kontrolnym dfiami nepresiahol 14 kalendarnych dni.

B. Odovzdanie a prevzatie diela

6.1.  Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne ozndmit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné
dohodnt tak vzajomni suinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
6.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebeine odovzdévat a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predloZit k névrhu na
kolaudéciu, na miestne zistovanie kolaudagéného konania ako aj ku prevadzke zrealizovaného diela.
Jednd sa najma o tieto doklady:

= projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v
dvoch vyhotoveniach;

- stavebné denniky;

= doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu;

= osvedtenia o akosti pouZitych konstrukcii a materidloy;

J= opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od dokumentécie overenej v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim;

= zoznam strojov a zariadeni, ktoré st suc¢asfou odovzdavanej stavby, osved(enia o akosti a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na Gzemi SR, ndvody na montdZ, obsiuhu a Udribu,
zaskolenie obsluhy a prevaddzkové predpisy a poriadky v zmysle platnych predpisov a k tomu
objednavatel zabezpedi sti¢innost buducich prevadzkovatelov

- odhorné prehliadky a odborné skasky technickych zariadenti v stlade s vyhladkou & 508/2009
Zz.

= doklady o vykonanych tradnych skiskach vyhradenych technickych zariadeni

= protokoly o UspeSnom vyska3ani

- atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla umiestnenia v stavbe

- a pod.

6.3. Objedndvate! si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo

zhotovitel nedoloZi vietky doklady uvedené v bode 6.2.
Strana7:z14



6.4. Dokladom o splnent diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého
pripravi zhotovitel, G¢ast objedndvatela nie je vylugend. Protokol o odovzdania prevzati diela obsahuje
predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny stpis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, #e odovzdanu &ast diela prebera a pokiaf nie, z akych
dévodov.

6.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdanf diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby moho! objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko
je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 10 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vdd a nedorobkov.

6.6. Objednavatel je oprévneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami a ma zévainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpetnému a plynulému
uZivaniu diela aZ do ich odstranenia.

7. Zodpovednost za vady a zdruéna doba

7, Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade
so zdvizkami tejto zmluvy o dielo, podia technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne
zévaznych pravnych predpisov platnych na izemf Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému
Géelu, a ¥e potas zarutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

7.2. Dielo md vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymiv bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ggely odovzdania a prevzatia
diela povazuju aj chybajice alebo nelpiné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku diu
odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.

7.3. Zaruénd doba na dielo je 5 rokov a zatne plyndt odo diia prevzatia diela objednavatefom. V
zérunej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spbsobilost primerand
obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaru¢na doba na zabudované vyrobky
a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.

7.4. Zéruka sa predluje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z
dovodu vady, na ktord sa vztahuje zéruka. '
7.5. Zhotovitel je potas zarugne] doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbytoéného odkladu po dorugeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhlfadom na jej rozsah
alebo technickl zloZitost nie je potrebny dlh3i ¢as. O termine odstrénenia vady dlhom ako 20
pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objedndvatefa pisomne informovat.
7.6.  V pripade vady, na ktord sa vztahuje zdruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim vady
vrdtane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

7.7.  Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dnf od prevzatia ozndmenia objednévatela o
vade.

7.8. V protokole bude uvedeny spésob a termin odstrdnenia vady, Ci zhotovitel uznava svoju
zodpovednost aprediienie zaruénej doby soznalenim Casti diela, ktore]j sa predmetné pradlzenie tyka.
7.9. Na stavebny material vymeneny v ramci zéruky poskytne zhotovitel novi zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zéruka poskytnuta.
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7.10. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukdzan( zodpovednosti za vadu.

7.11. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstréni v dohodnute] lehote
napriek tomu, Ze ich uznal alebo bol povinny ich odstranit vzmysle bodu 7.10 tejto zmluvy a
objednévatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, mé objedndvatel pravo dat ich-odstrénit tretej
osobe na néaklady zhotovitela.

8. Zodpovednost za §kodu

8.1. Zhotovitel zodpovedé za vietky skody, ktoré vzniknl objednavatelovi v désledku porudenia
jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.

8.2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze od$kodni objednévatela v suvislosti s akoukolvek 3kodou, ktoréa bola
objednavatelovi spésohend v dbsledku konania alebo opomenutia zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokat alebo inych sankcif, ktoré boli v ddsledku konania/ opomenutia zhotovitela
objednavatelovi vyrubené.

8.3. V pripade vzniku Skody poru$enim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, mdze druha zmluvnd strana sa doméhat nahrady vzniknutej Skody.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade ome$kania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti padla dohodnutych
terminov z dbvodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kaZdy defi ome3kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednévatelovi nezanika pravo na néhradu $kody spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom |
termine.

9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatif objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vydke 200 EUR za kaidy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanika pravo na ndhradu 3kody
spdsobenej poru§enim povinnosti uvedenym v tomto bode. '

9.3. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotowtel opravneny
uttovat objedndvatelovi arok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kaZdy den
ome3kania.

9.4, V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajice]j z bodu 10.5 podla
tejto zmluvy, ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyike 200,00 EUR za kazdy defh omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatelovi nezanikd povinnost vyplyvajica z rozsahu tohto bodu.

10, Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotovitel' (doddvatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnt
stiéinnost. Oprévnené osoby stk
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a) Ministerstvo vnitra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverengé osoby,

c) Najvy3si kontrolny Grad SR, Certifikatny orgén a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgédnmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v sulade s prisludnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10.2. Zhotovitel mdie realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori
Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Objedndvatel vyZaduje, aby zhotovitel v zmluve najneskdr v Case jej uzavretia
uviedol Gdaje o vietkych zndmych subdodavateloch (ndzov/sidlo resp. miesto podnikania, 1O,
predmet subdoddvky a jej % podiel na celkovom plneni), udaje o osobe opravnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a uvedené (daje doplnit
do ndvrhu Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy,

10.3. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny (zmeny) alebo navrhnutia
nového subdoddvatela, objednavatel vyzaduje aby novy subdodéavatel bol ozndmeny v ndvrhu na
zmenu subdoddvatela objedndvatelovi minimélne 3 pracovné dni predtym neZ tento nowy
subdodavatel zaéne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plnenf predmetu zmluvy. Subdoddvatel musi
spiriat podmienky zékona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak
sa na nich vztahuje povinnost zépisu v danom registri. Ak zhotovitel nepredloZi vy3sie uvedené
dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednévatel v plneni predmetu zakazky akceptovat
a takémuto subdoddvatelovi, nebude umoineny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej
objedndvatel vyZaduje, aby schvdleny subdodavatel pofas prac dodrZiaval poziadavky urcené
v bezpelnopravnych predpisoch, pri€om za pripadné parudenie predpisov takymto subjektom nesie
zodpovednost zhotovitel.

10.4. Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
spbsobenti svojou éinnostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske ceny diela, s
platnostou a U€innostou pocas celej doby trvania diela, najneskdr v deii prevzatia staveniska.

10.5. Zhotovitel zamestna potas doby realizicie stavebnych préac podla zdkona €. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik price) minimalne dve osoby splfiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zéroven;

b) st nezamesthané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

10.6.  Pri hfadani vhodnych uchddzagov o zamestnanie spiiiajicich kumulativne predpoklady podia
pism. a) a b) vy&Sie poskytne objedndvatel zhotovitelovi potrebni siéinnost spocivajicu v predloZeni
zoznamu o0sdb, ktoré tieto predpoklady spifiaja. Spinenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie
podfa pism. a} a b) vy3Sie sa preukdZe Cestnym vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej rdmskej komunite (podmienka podfa pfsm. a) vy3Sie) a relevantnym potvrdenim
prisludného Uradu prace o zaradeni uchadzata do evidencie dihodobo nezamestnanych (podmienka
podla pism. b) wvyiSie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu osdb predloZeného objedndvatela
vhodného uchaddzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spliiiajice
kumulativne predpoklady podla pism. a} a b) vy3sie.
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10.7. Zhotovitel musl preukazat splnenia povinnosti zamestnat minimalne dve osoby spifiajice
predpoklady podla pism. a) a b) vysSie, a to predloZenim dokumentov preukazujicich jej splnenie
{napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani préce a podobne, vratane éestnych prehldseni uchadzacov
o zamestnanie a potvrdenia z prislusného tradu préce a vratane sthlasov uchadzatov o zamestnanie
so spracovanim osobnych Udajov).

10.8. Zmluvnd Povinnost Zhotovitela tykajica sa zamestnania minimalne dvoch oséb splfiajucich
kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vySsie bude povaZzovand za spinent, ak déjde k
zamestnaniu tychto osdb pocas doby realizdcie stavebnych préc.

10.9. Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto ¢lédnku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu
s vybranym uchédzadom o zamestnanie podla zdkona & 311/2001 Z.z. Zékonn(ka prace: pracovnej
zmluvy na dobu uréitd, pracovnej zmluvy na dobu neurditt alebo dohody o précach vykondvanych
mimo pracovného pomeru.

10.10. Uchédzaé uzatvori pracovnui zmluvu alebo dohodu o précach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzafom o zamestnanie najneskdr patnast {15) pracovnych dni pred datumom zadatia
stavebnych préc tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondval pracu podfia pracovnej zmluvy alebo
dohody o prédcach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskér odo dila zadatia stavebnych
prac podia tejto Zmluvy. Uchéddza¢ je povinny preukazat uzatvorenie pra-covnej zmluvy alebo dohody
o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie objednavatelovi
bezodkladne po jej uzatvoreni . .

10.11. Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o précach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré zhotovitel
zamestnal podla tohto &lanku, tak ma zhotovite! povinnost najneskér do sedem (7} dni od ukoncenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonévanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchadzata o zamestnanie spifiajiceho danl podmienku.

11. Vykonova zabezpeka

11.1. Zhotovitel sa zavézuje predloZit vykonovi zdabezpeku do 30 dni po prevzati staveniska
objedndvatefom vo vyéke 5 % z celkovej ceny diela v eur bez DPH, a to:

a) Uhradou — zloZenim finanénych prostriedkov na Ucet objedndvatela €; alebo

" b) predloZenim bankovej zaruky. V pripade predloZenia cez bankovi zaruku musi na splnenie
zmluvnych zéviizkov vydat subjekt vo forme neodvolateine] bankovej zdruky odsahlasene]
objedndvatelom.

11.2. Vykonové zaruka slGZi na zabezpelenie a krytie akéhokolvek pefiazného zdvazku zhotovitela,
ktory mu vznikne voti objednavatelovi na zdklade zdkona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou
diela uvedeného v tejto zmluve. Objednévatel je opravneny pouZit vykonovl zdbezpeku v pripadoch
ak:

a. Zhotovitel porudi niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zévézky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek oprdvnenej pohladavky objednavatela vyplyvajlicej z
tejto zmluvy.

11.3. Objednavatel uvolni {odoSle} vykonovi zaruku aZ po splneni predmetu zmluvy zhotovitefom
a to do 30 pracovnych dni odo dfia riadneho prevzatia diela, resp. po odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v zavereCnom preberacom protokole.
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11.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindlezia Uroky z vykonove] zébezpeky.

11.5. V pripade vyufitia bankove] zéruky, zhotovitel sa zavézuje v bankovej zdruke dodriat tieto
podmienky:

11.5.1. Bankova zdruka slGZi na zabezpedenie akéhokolvek pefiainého zavdzku zhotovitela, ktory mu
vznikne vodi objednavatelovi na zéklade zdkona alebo tejio zmluvy v slvislosti s realizéciou diela
uvedeného v tejto zmluve.

11.5.2. Bankovd zéruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne pinenie na prvd vyzvu objednévatela.
Platnost tejto zdrugnej listiny musf byt minimélne do konca lehoty vystavby v zmysle predloZeného
harmonogramu realizicie prdc s moZnym predlZenim na vyzvu objednévatela a to v pripade, Ze sa
v priebehu pInenia diela objavia mimoriadne situécie a z tohto dévodu déjde k predizeniu lehoty na
vykonanie diela. Objednévatel uvolni zéruénd fistinu aZ po splneni predmetu zmluvy zhotovitefom a to
do 30 pracovnych dni odo dia riadneho prevzatia diela, resp. po odstréneni vad a nedorobkov
uvedenych v zdvereénom preberacom protokole.

11.5.3. Banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predio¥i vyzvu
objednévatela adresovan( banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednévatela adresovany
zhotovitelovi, v ktorom objedndvatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela splnit pefiazny zavdzok voti objednévatelovi, ktory mu vznikol podfa zdkona
alebo tejto zmluvy a zhotovitel preukdzatelne neodstréni neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky
pri plneni zmluvy,

12. Zanik zmluvy

12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mo?u skondit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného poruenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

c) Odstipenim objedndvatela od zmluvy z dévodu neschvdlenia a neuzatvorenia Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pre projekt ,RozSirenie kapacity materskej Skoly v
obci Kral” medzi objedndvatel’ a poskytovatelom finanéného prispevku alebo z dévodu dorucenia
sprdvy z kontroly VO od poskytovatela NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z
predmetného VO do financovania.

12.2. Odstdpenie musi byt pisomné a jeho uinky nastanut diiom jeho dorutenia druhej zmluvnej
strane.

12.3. Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem poruenia zdkonnych
ustanoveni aj poruenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spotivajice:

a) V omegkani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prac viac ako 30 dnl.

b) V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizécie.

12.4. V pripade dofasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na
strane objedndvatela zaplati objedndvatel zhotovitelovi skutotne vynalofené néklady (cenu
vykonaného diela).

12.5. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstdpit od zmluvy s zhotovitelom bez akychkolvek sankcii
v pripade, kedy eite nedoglo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatefom a zhotovitelom a vysledky
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ktorej bude pripustenie vydavkov z predmetného VO do financovania; c) po zverejneni na webovom
sidle objednavatela vsilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni
neskorsich predpisov, v spojeni s § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskor3ich predpisov.
13.5. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
13.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gg¢inkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a védZneho
sthlasu ju podpisali.

13.7.  Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel/nu sticast tejto zmluvy sa:

Priloha¢. 1— Oceneny vykaz vymer [predloZi uchddzac v ponuke]

Prilohaé. 2 - Harmonogram realizacie diela [predloZi uspesny uchddzac najneskér ku driu
prevzatia staveniska]

Priloha €.3 - Overend kdpia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu [predloZi uspesny
uchddzad najneskér ku driu prevzatia staveniska]

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov [predioZi dspesny uchddzal v ponuke]

;
v. KA. dia /5%%'2“)?7/ V Kogiciach dfia 19.11.2021

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Frantisek Béres, starosta obce
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